

Santiago, 24 de noviembre de 2023

## CIRCULAR ACLARATORIA N°1 DE TÉRMINOS DE REFERENCIA

### “NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELAS RURALES DE LAS COMUNAS DE CHOLCHOL, TEMUCO, LUMACO, GALVARINO Y COLLIPULLI”

Mediante la presente circular, se procede a notificar a todos los interesados en participar en la Licitación para contratar el servicio de **“NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELAS RURALES DE LAS COMUNAS DE CHOLCHOL, TEMUCO, LUMACO, GALVARINO Y COLLIPULLI”**, publicada el 08 de noviembre de 2023, en el sitio web; <https://www.mejorescuela.cl/normalizacion-electrica/>, las siguientes aclaraciones:

**Uno) SE AGREGA, a los anexos descargables del servicio, los anexos “N°8- Planimetrías CAD” en formato editable para todas las escuelas. De manera que los interesados puedan revisar con mayor detalle las planimetrías proyectadas.**

**Dos) SE REEMPLAZA en el numeral 7.3.2.- Plazos para la implementación de la Zona1, donde dice:**

#### **7.3.2 Plazos para la implementación de la Zona1**

En el siguiente cuadro se resumen los plazos de implementación del proyecto para la Zona1, que involucra las escuelas de Inés de Suarez, Nueva Aurora, Conoco Chico y Buta Rincón. Dando prioridad a las Escuelas mencionadas en el Hito N°1.

Plazos de implementación para la Zona 1:

<b>Hitos</b>	<b>Producto</b>	<b>Plazo</b>
Hito N°1	Normalización eléctrica en 2 escuelas ( <b>Conoco chico y Butarincon</b> ) y los folios de presentación de sus respectivos TE1 a la SEC.	60 días corridos a contar de la Reunión de Inicio.

Hito N°2	Normalización eléctrica en la totalidad de escuelas y los folios de presentación de sus respectivos TE1 a la SEC.	120 días corridos a contar de la Reunión de Inicio.
Hito N°3	Informe de cierre y Certificados TE1 inscritos de la totalidad de escuelas.	150 días corridos a contar de la Reunión de inicio.

, por el siguiente:

### 7.3.2 Plazos para la implementación de la Zona1

En el siguiente cuadro se resumen los plazos de implementación del proyecto para la Zona1, que involucra las escuelas de Inés de Suarez, Nueva Aurora, Conoco Chico y Buta Rincón. Dando prioridad a las Escuelas indicadas por la contraparte técnica de la Agencia en la reunión de inicio.

Plazos de implementación para la Zona 1:

Hitos	Producto	Plazo
Hito N°1	Normalización eléctrica en 2 escuelas <b>(indicadas por la contraparte técnica)</b> y los folios de presentación de sus respectivos TE1 a la SEC.	60 días corridos a contar de la Reunión de Inicio.
Hito N°2	Normalización eléctrica en la totalidad de escuelas y los folios de presentación de sus respectivos TE1 a la SEC.	120 días corridos a contar de la Reunión de Inicio.
Hito N°3	Informe de cierre y Certificados TE1 inscritos de la totalidad de escuelas.	150 días corridos a contar de la Reunión de inicio.

**Tres) SE REEMPLAZA en el numeral 7.3.3.- Plazos para la implementación de la Zona2, donde dice:**

### **7.3.3 Plazos para la implementación de la Zona2**

En el siguiente cuadro se resumen los plazos de implementación del proyecto para la Zona2, que involucra las escuelas de Triftrifco, Rucatraro Alto y Chiguaihue. Dando prioridad a las Escuelas mencionadas en el Hito N°1.

Plazos de implementación para la Zona 2:

<b>Hitos</b>	<b>Producto</b>	<b>Plazo</b>
Hito N°1	Normalización eléctrica en 2 escuelas <b>(Triftrifco y Rucatraro Alto)</b> y los folios de presentación de sus respectivos TE1 a la SEC.	60 días corridos a contar de la Reunión de Inicio.
Hito N°2	Normalización eléctrica en la totalidad de escuelas y los folios de presentación de sus respectivos TE1 a la SEC.	120 días corridos a contar de la Reunión de Inicio.
Hito N°3	Informe de cierre y Certificados TE1 inscritos de la totalidad de escuelas.	150 días corridos a contar de la Reunión de inicio.

**, por el siguiente:**

### **7.3.2 Plazos para la implementación de la Zona2**


En el siguiente cuadro se resumen los plazos de implementación del proyecto para la Zona2, que involucra las escuelas de Triftrifco, Rucatraro Alto y Chiguaihue. Dando

prioridad a las Escuelas indicadas por la contraparte técnica de la Agencia en la reunión de inicio.

Plazos de implementación para la Zona 2:

Hitos	Producto	Plazo
Hito N°1	Normalización eléctrica en 2 escuelas <b>(indicadas por la contraparte técnica)</b> y los folios de presentación de sus respectivos TE1 a la SEC.	60 días corridos a contar de la Reunión de Inicio.
Hito N°2	Normalización eléctrica en la totalidad de escuelas y los folios de presentación de sus respectivos TE1 a la SEC.	120 días corridos a contar de la Reunión de Inicio.
Hito N°3	Informe de cierre y Certificados TE1 inscritos de la totalidad de escuelas.	150 días corridos a contar de la Reunión de inicio.

Sin otro particular, les saluda atentamente,



**CLAUDIO PÉREZ BARRA**  
**Jefe de Área**  
**Área de Ejecución de Energías Renovables**  
**Agencia de Sostenibilidad Energética**