
 

 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA 

“NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA PÚBLICA ARENAS 
BLANCAS, NUEVA IMPERIAL”. 

 

1. ANTECEDENTES. 

 
En el marco de la Agenda de Energía 2022-2026, la cual es una hoja de ruta en 

cuanto a las acciones que el Ministerio de Energía tiene proyectado en estos 

cuatro años, en su Eje 1 “Acceso equitativo a energía de calidad”, se incluye una 

línea de trabajo para el “Acceso y mejoramiento de suministro energético para 

establecimientos de uso comunitario”, dentro de la que se establece el 

compromiso de mejorar el suministro energético de escuelas rurales y 

vulnerables del país, a través de soluciones integrales en energización que 

garanticen el acceso a electricidad y agua caliente, entre otros servicios 

energéticos. Bajo este contexto el Ministerio de Energía, a través de la División 

de Acceso y Desarrollo Social de la Subsecretaría de Energía y la Agencia de 

Sostenibilidad Energética, desarrollarán el programa Escuelas Rurales.  

 

El programa Escuelas Rurales busca el desarrollo de proyectos integrales que 

contemplen medidas de eficiencia energética e incorporación de energías 

renovables, para mejorar el acceso a agua caliente y electricidad en las regiones 

de la Araucanía y Coquimbo dando cobertura a 61 escuelas rurales. 

 
Con el antecedente de un estudio de normalización, donde se diagnostico el 

sistema eléctrico de la escuela pública Arenas Blancas y su respectivo nivel de 

incumplimiento con respecto a la normativa vigente, se realizará una 

intervención en forma integral incluyendo la implementación de un proceso de 

normalización eléctrica para toda la escuela. 

 

 

 



 

2. OBJETIVOS. 

 
Los servicios tienen un objetivo de carácter general y objetivos específicos a 

saber: 

 

2.1. Objetivo General: 
 

Implementar el proyecto de normalización eléctrica en la escuela pública Arenas 

Blancas en la comuna de Nueva Imperial de la región de La Araucanía, con el 

propósito de mejorar las condiciones de los sistemas eléctricos existentes, 

es decir, condiciones de seguridad operación, continuidad, selectividad y 

calidad de servicio, bajo la normativa pliegos técnicos    normativos RIC dictados 

por la SEC.  

a) Objetivos Específicos: 

1. Realizar el trámite ante la compañía eléctrica de distribución para 

solicitar el aumento de empalme requerido en el establecimiento a 

intervenir. 

2. Levantar la información del establecimiento educacional y revisar la 

solución planteada de normalización eléctrica a través de sus 

antecedentes de Ingeniería tales como: Diagrama unilineal, planos de 

canalizaciones de alimentadores, circuitos de enchufes, circuitos de 

Iluminación, cuadro de cargas, anexos, entre otras. 

3. Realizar el trámite de aumento de empalme requerido en cada 

establecimiento, obteniendo la factibilidad con la compañía 

distribuidora, cuya información debe ser incluida en la Ingeniería de 

Detalles respectiva. 

4. Desarrollar la Ingeniería de Detalle del proyecto de normalización 

eléctrica. 

5. Aprobación de la Ingeniería de Detalle por parte de la Contraparte 

Técnica de la Agencia a partir de los requerimientos del establecimiento 

educacional, en cumplimiento de la normativa eléctrica y estas 



especificaciones técnicas. 

6. Retiro de la instalación eléctrica existente del establecimiento y 

circuitos asociados. 

7. Ejecución de las soluciones proyectadas en el establecimiento. 

8. Aprobación de la Recepción Provisoria por parte de la Contraparte 

Técnica de la Agencia. 

9. Declaración del TE1 del establecimiento ante la Superintendencia de 

Electricidad y Combustible (SEC). 

10.Entrega de documentación final a la Agencia asociada con la solución 

implementada en el establecimiento tales como: Certificado TE1 

inscrito, fotografías (antes, durante y después de los trabajos), Planos 

Asbuilt, informes técnicos solicitados para la declaración del TE1, entre 

otras. 

11.Realizar trámite de conexión final ante la compañía eléctrica del 

establecimiento educacional, es decir, realizar etapa final del aumento 

de empalme. 

12.Realizar una capacitación a los integrantes del establecimiento sobre 

la solución a implementar, operación, seguridad y medidas de 

eficiencia energética.



3. NORMATIVA APLICABLE 

 
Para la ejecución de las obras el Contratista deberá cumplir con toda la 

normativa aplicable en Chile.  

Para la ejecución de los trabajos, el instalador deberá conocer y aplicar, según 

corresponda, las siguientes Normas Técnicas Nacionales vigentes, o la que las 

haya reemplazado: 

 

Leyes y reglamentos: 

• DFL-4, Ley General de Servicios Eléctricos. 

• DS N°327 de 1997 del Ministerio de Minería, que fija Reglamento de la 

Ley General de Servicios Eléctricos. 

• DS N°8 de 2019 del Ministerio de Energía, que aprueba Reglamento de 

seguridad de las instalaciones de consumo de energía eléctrica. 

• Decreto N°119 de 1989 del Ministerio de Economía, que aprueba 

Reglamento de sanciones en materia de electricidad y combustibles.  

• Decreto N°298 de 2006 del Ministerio de Economía, que aprueba 

Reglamento de certificación de productos eléctricos y de combustibles.  

• DS N°92 de 1983 del Ministerio de Economía, que aprueba Reglamento 

de instaladores eléctricos y de electricistas de recintos de espectáculos 

públicos. 

• DS N°148 de 2003 del Ministerio de Salud, que aprueba Reglamento 

sanitario sobre manejo de residuos peligrosos. 

• DS N°43 de 2015 del Ministerio de Salud que aprueba Reglamento de 

almacenamiento de sustancias peligrosas. 

• Ley 16.744 de 1968 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que 

establece Normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales (última versión 01/01/2019). 

 

Normas Generales: 

• Normas I.N.N., relacionadas con el personal, medidas de seguridad, obras 

generales y provisionales, obras específicas, materiales y procedimientos 

de construcción. 

• Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 



• Instrucciones y decisiones de la Superintendencia de Electricidad y 

Combustibles SEC, contenidas entre otras en sus Normas Técnicas. 

• Norma Técnica de Seguridad y Calidad de Servicio. 

• Pliegos Técnicos Normativos RIC N°01 al N°19 contenidos en el Artículo 12 

del Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía 

Eléctrica, aprobados por Resolución Exenta N°33.877 del 30 de diciembre 

de 2020 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), y 

publicados en el Diario Oficial el 12 de enero de 2021. 

 

Frente a un eventual requerimiento que no aparezca en las normas 

anteriormente citadas, o a una eventual contradicción entre lo indicado en la 

normativa y lo solicitado en las presentes Especificaciones Técnicas, se impondrá 

en último término el criterio del ITO (Inspección Técnica de Obras) y será esta 

quien decidirá teniendo en cuenta las normas antes citadas. 

 

4. ACTIVIDADES MÍNIMAS. 

 
El proyecto de normalización eléctrica en la escuela pública Arenas Blancas en 

comuna de Nueva Imperial, región de Araucanía, deberán cumplir con los 

requerimientos detallados a continuación, sin perjuicio de cumplir con toda la 

normativa y reglamentación eléctrica, y de seguridad vigente aplicable en Chile. 

 
4.1. Consideraciones generales. 

Los componentes, equipos e instalaciones mínimas a considerar en el proyecto 

de normalización eléctrica son los siguientes: 

• Instalación de faenas. 

• Trámite ante la distribuidora eléctrica. 

• Retiro de elementos existentes en el sistema eléctrico de los 

establecimientos. 

• Acometida y empalme eléctrico. 

• Alimentador principal empalme a tablero general. 

• Tablero general. 

• Sistema de tierra de protección. 

• Alimentadores tablero general a tableros de distribución. 



• Tableros de distribución. 

• Circuitos de alumbrado. 

• Circuitos de enchufes. 

• Circuito de computación. 

• Circuito de climatización. 

• Luminarias. 

• Luminarias de emergencia. 

• Protecciones y otros componentes exigidos en los pliegos técnicos 

normativos relativo a recintos catalogados como local de reunión de 

personas. 

 

4.2. Instalación de Faenas. 

Todas las instalaciones de faenas del Contratista deberán, en lo posible, 

construirse en lugares que no interfieran con la ejecución y el emplazamiento de 

las obras del proyecto. El Contratista deberá presentar autorización de la 

Autoridad competente en caso de hacer uso de bienes nacionales o propiedad 

fiscal. Sin perjuicio de lo anterior, la instalación de Faena no podrá situarse 

dentro del recinto educacional a menos que tenga la autorización para aquello. 

Debe considerar un sector donde se puedan mantener los planos y el Libro de 

Obra, así como también debe contar con una instalación sanitaria mínima para 

los trabajadores, apropiada para la cantidad de personal presente en la obra. 

Los acopios de materiales a granel se emplazarán cerca de las faenas, ordenados 

y protegidos de agentes contaminantes. 

Estas instalaciones, así como sus accesos, espacios interiores, fachadas y 

vegetación circundantes, deberán ser mantenidos y conservados en buenas 

condiciones de orden y aseo, comunicando la ubicación respectiva al Inspector 

Técnico de Terreno (ITT). 

Será de exclusiva responsabilidad del Contratista los costos, administración y 

cuidados de las instalaciones de faenas, la energía eléctrica consumida y la 

extracción de basura y escombros. 

Las instalaciones eléctricas provisorias deberán ser aprobadas previamente por 

el ITO y, si bien, corresponden a instalaciones temporales, deberán ser 



ordenadas y seguras de acuerdo con lo exigido en las normas reglamentarias. 

Deberán adoptar las medidas necesarias y las obras adecuadas para evacuar las 

aguas servidas de los servicios sanitarios de las instalaciones de faenas durante 

el periodo de la obra, evitando el peligro de contaminación, malos olores u otros 

efectos nocivos. Tales instalaciones deberán ajustarse a los reglamentos 

vigentes y, por lo tanto, no se permitirá desagües de agua servida a canales o 

zanjas abiertas. 

Por último, el Contratista deberá contar siempre con un botiquín para primeros 

auxilios en caso de accidentes o enfermedades, debiendo estar en un lugar 

accesible y conocido para todos los trabajadores de la obra. 

 
4.3. Trámite ante la Compañía distribuidora Eléctrica. 

El Contratista debe considerar como parte de las obras toda la tramitación ante 

la empresa distribuidora eléctrica, es decir, toda la gestión y obras necesarias 

para la conexión del empalme. Los costos asociados a obras adicionales, 

tramitación o aumento de empalme que cobre la distribuidora eléctrica serán 

cubiertos por la Agencia. 

Las actividades mínimas consideradas para el aumento de la capacidad del 

suministro eléctrico son las siguientes: 

• Solicitud de factibilidad para el aumento de capacidad del suministro 

eléctrico. Esta información debe proporcionarse antes de la entrega de la 

Ingeniería de Detalles de la regularización eléctrica. 

• Obtención del presupuesto por parte de la compañía distribuidora 

eléctrica. 

• Obtención de Certificado de Número y Dominio Vigente del 

establecimiento en caso de ser requerido. 

• Entrega de la declaración eléctrica interior del establecimiento (TE1) con 

la solución final proyectada. 

• Solicitud de contrato con toda la documentación anterior a la empresa 

distribuidora. 



• Una vez recibido el contrato por parte de la distribuidora, el contratista 

deberá revisar la información y cerciorarse que no haya divergencias con 

la documentación correspondiente. 

• Ingresar la documentación firmada asociado al aumento de capacidad del 

empalme eléctrico. 

• Asistir a la conexión final para habilitar aumento de empalme. 

 
4.4. Retiro de componentes existentes de los sistemas eléctricos de 

los establecimientos. 

Para cada establecimiento educacional se deberá considerar el retiro de 

elementos del sistema eléctrico, cómo, por ejemplo: Tableros eléctricos, 

canalizaciones, conductores, enchufes, interruptores, cajas, entre otras, que se 

encuentren de manera sobrepuesta y/o dispuestas por entretecho, y fuera de la 

normativa eléctrica. Se exceptúa los siguientes casos: 

• Que la canalización existente sea de manera embutida. Para estos casos 

se puede cortar y tapar dicha canalización y/o conductores. 

 
4.5. Empalme Eléctrico. 

Será responsabilidad del contratista regularizar los empalmes eléctricos 

existentes en los establecimientos educacionales para que cumplan los 

estándares exigidos por la empresa distribuidora eléctrica y permita realizar el 

nuevo empalme proyectado. Lo anterior, incluye implementación de la tierra de 

servicio, camarilla de registro, canalización metálica en c.a.g. adosada a muro 

hacia barra tierra, cabezal de servicio, para la recepción de la acometida 

eléctrica, bajada hasta medidor de energía, entre otras. 

En general, la ubicación del nuevo empalme, sus dispositivos de medición y 

control deben regirse por el RIC N°01 “Empalmes”. 

El cabezal de servicio y la bajada hasta el medidor deberá ser en canalización 

c.a.g. de 1”. La tierra de servicio se tiene que realizar con al menos un cable de 

13,3 mm2 y bajada hasta dispositivo de tierra en canalización c.a.g. en 3/4”. 

 



4.6. Sistema de Tierra de Protección. 

Se propone para cada establecimiento una solución estándar de sistema de 

puesta a tierra compuesta por una barra cooperweld de ¾” y 1,5 metros. No 

obstante, lo anterior y dado se deberá realizar mediciones de la resistividad en 

terreno conforme a lo indicado en los RIC N°5 y RIC N°6, para corroborar la 

solución propuesta. En caso de no cumplir con lo anterior, el Contratista deberá 

proponer la solución, la cual debe ser incluida y aprobada en la ingeniería de 

detalle. Esta documentación es parte integral del proyecto de normalización 

eléctrica y deberá ser considerada en la presentación  del formulario TE1 ante la 

S.E.C. Todo el proceso de medición, construcción e instalación del sistema a 

tierra deberá ser presentado en el informe de cierre del proyecto. Para la 

instalación del sistema de puesta a tierra, el contratista deberá   considerar las 

obras civiles necesarias y el reemplazo de los materiales constructivos una vez 

terminada la instalación. La superficie del suelo elegida para tal efecto, deberá 

quedar en las mismas condiciones previas a la excavación. El contratista será 

responsable de cualquier daño que se produzca a otras instalaciones 

subterráneas como redes de agua y otras. Se debe considerar conductor RZ1-K 

para conectar el neutro con la tierra de servicio y otro adicional para conectar la 

barra tierra con la tierra de protección. Para esta solución se considera un 

esquema TN. Para mejorar el sistema de puesta a tierra, se permite el uso de 

aditivos. 

  

4.7. Tablero General, Tableros de Distribución y Tableros de Fuerza. 

Se deberá instalar un tablero general, tableros de distribución y tableros de 

fuerza, con los elementos de protección y circuitos requeridos para el 

establecimiento y señalados en el Anexo N°7 de estos términos de referencia. 

Para lo anterior, las dimensiones de cada tablero deberán ser propuestos por el 

Contratista cumpliendo en todo momento lo estipulado en la normativa eléctrica 

en particular en el RIC N°02 “Tableros Eléctricos” y circuitos requeridos en cada 

solución respectiva. La ubicación de los Tableros Eléctricos deberá ser 

consensuada con la contraparte técnica de la Agencia y la dirección del 

establecimiento.  

El instalador a cargo de las obras deberá asegurar que la caída de tensión entre 



el empalme y los circuitos finales de fuerza y alumbrado, operando 

simultáneamente a su máxima potencia, sea inferior al 3%.  

También deberá asegurar que los alimentadores aguas abajo del tablero cuenten 

son sus respectivas protecciones en cumplimiento de la normativa vigente. 

Además, el tablero general debe contemplar arranques (o bornes) para circuitos 

adicionales según lo descrito en el Anexo N°7. También, el conexionado de los 

elementos deberá realizarse en bandejas ranuradas y uso de cable libre de 

halógenos según lo señalado en la normativa eléctrica para local de reunión de 

personas. Finalmente, el Contratista deberá proveer en la solución un indicador 

numérico digital que muestre la tensión de la red eléctrica.  

 
4.8. Alimentadores. 

Los alimentadores desde el empalme al tablero general y desde este último a los 

tableros de distribución, deberán ser ejecutados conforme a la documentación 

que contiene la solución planteada para cada establecimiento y debe cumplir con 

lo estipulado en la RIC N°03 de la normativa eléctrica. En general, se propone 

que los alimentadores sean del tipo RZ1-K, cuyos calibres son señalados en los 

planos y cuadro de cargas. Las canalizaciones deberán ser a la vista, utilizando 

bandeja porta-conductores con tapa. Solo en caso de ser necesarios, y 

debidamente justificado y aprobado en la ingeniería de detalle, se podrán realizar 

trazados subterráneos con sus cámaras de paso respectivas. Todos los 

alimentadores deberán ser debidamente rotulados a lo largo del recorrido de la 

canalización. Se debe considerar conductor de cobre desnudo como sistema de 

tierra de protección, a lo largo del recorrido de la bandeja el cual debe estar 

conectado eléctricamente al sistema de tierra de protección equipotencial del 

establecimiento. 

 
4.9. Circuitos de alumbrado y enchufes. 

Los circuitos de enchufes y alumbrado deben instalarse conforme lo indique la 

contraparte técnica. La canalización de los circuitos deberá hacerse en dos 

etapas, siendo la primera utilizando bandeja porta-conductores o cañería de 

acero galvanizado y una segunda etapa al interior de salas y oficinas en 

canalización del tipo e.m.t.; Toda  canalización debe ser a la vista evitando ocupar 

entretechos o tabiques, cada entrada a las dependencias deberá ser a través de 



cajas de distribución con las dimensiones adecuadas según cálculo en ingeniería 

de detalle. Para el caso de ubicación de los centros de enchufes, estos deben ser 

conforme a la  planimetría existente y aprobados por la contraparte técnica. Los 

interruptores de alumbrado deben ser permitir accionar la iluminación en forma 

gradual, pudiendo regular la iluminación de cada sala de clases, oficinas y 

dependencias en general. Todos los circuitos deberán instalarse conforme al RIC 

N°4. Las dimensiones de las canalizaciones en las dos etapas deben 

especificadas en la ingeniería de detalle cumpliendo lo indicado en el RIC N°4. 

 

4.10. Circuitos de computación 

En los circuitos de computación se debe considerar protecciones diferenciales 

del tipo HPI con una sensibilidad de 30 mA. La ubicación de los centros de 

enchufes deberá ser         aprobado en la ingeniería de detalle. Toda la canalización 

deberá ser a través de  bandeja liviana del tipo DLP, exceptuando casos 

justificados. 

 

4.11. Luminarias 

Se deben reemplazar todas las luminarias por luminarias LED con las 

características señaladas en el Anexo N°7 de las presentes Especificaciones 

Técnicas. Se debe considerar kit de emergencia para 1 luminaria por sala.  

Cada luminaria debe considerar su respectivo conductor de tierra de protección. 

La disposición final de las luminarias al interior de salas, oficinas y dependencias 

deberá ser tal que cumpla con los niveles de iluminación según lo indicado en el 

R.IC. N°10, lo cual debe justificarse en la ingeniería de detalle. Se deberá 

considerar en algunos casos el uso de luminarias suspendidas. La solución para 

cada establecimiento considera el uso de luminarias con grado de protección 

IP65, para uso en exterior y cocina. Para estos casos los interruptores de 

comando deberán tener grado de protección IP65. 

 

 

 

 
4.12. Enchufes 

Se debe considerar centros de enchufes triples según lo estipulado. La ubicación 

final deberá se consensuado por el director del establecimiento. Se considera el 



uso de módulos de enchufes para circuitos puntuales de 16 [A]. 

Se debe considerar un stock disponible del 5% según lo señalado en el Anexo 

N°5. Para cada centro de alumbrado se debe considerar una caja de conexión. 

En caso de emplazarse en exterior o al interior de baños y cocinas, estos deben 

considerar IP65. 

 
4.13. Diseño del Sistema Eléctrico. 

Será responsabilidad del contratista velar por el correcto y adecuado diseño del 

sistema eléctrico. Este debe cumplir con la normativa eléctrica vigente en Chile y 

respetar las especificaciones descritas por el fabricante para la correcta 

instalación y uso del equipamiento. 

 
Para asegurar una buena integración arquitectónica con el establecimiento, el 

contratista debe proponer un diseño estético y homogéneo para los trazados de 

canalizaciones. 

 
4.14. Planimetría 

La planimetría final del proyecto de normalización eléctrica será en base al  Anexo 

N°8 Se debe considera toda aquella modificación que por condiciones técnicas 

deba ser reemplazada. Se deben incluir todo aquel trazado de canalización que 

no esté representado en la planimetría existente, e indicar la simbología acorde 

a los dispositivos y protecciones eléctricas finalmente instaladas. 

 
4.15. Dimensionamiento de conductores 

Se considerará entre otros aspectos las lo indicado en los RIC N°1, N°3, N°4, 

N°10 y N°11. Además, los conductores se seleccionarán bajo los siguientes 

criterios: 

• Los conductores son capaces de transportar una corriente equivalente al 

1.25 x por la máxima corriente de operación del circuito. 

• La sección y el tipo de cables canalizados, tendrán en cuenta los factores 

de reducción transporte de corriente derivados del tipo de acometida, 

temperatura ambiental y agrupación entre otros. 

• Los cálculos de sección de los conductores deben cumplir con la caída de 

tensión máxima permitida, la cual no debe sobrepasar el 3%. 



 
4.16. Protección 

En relación a las protecciones eléctricas del sistema, se tendrán en cuenta los 

siguientes factores al margen de lo indicado en los RIC N°1, RIC N°2, RIC N°3 

y RIC N°4. 

• Las consideraciones sobre la capacidad de transporte de corriente de los 

cables también se tendrán en cuenta a la hora de dimensionar los elementos 

de protección. 

• Se tendrán en cuenta la selectividad y el factor de simultaneidad. 

• Se incluirán protecciones contra sobrecorriente y cortocircuito. 

• Se considerará el uso de una protección diferencial para circuitos de 

alumbrado y enchufes. 

• El establecimiento dispondrá de un sistema de puesta a tierra conectado al 

sistema equipotencial del establecimiento. 

 
4.17. Medidas de seguridad. 

En general, el contratista deberá tomar todas las medidas de seguridad donde 

esté desempeñándose su personal, lo que lo hace responsable de cualquier 

accidente en el desarrollo de los trabajos. 

El contratista deberá además ceñirse por el “Reglamento especial para empresas 

contratistas y subcontratistas” de fecha 30 de junio 2022 de la Agencia, adjunto 

en el anexo N°7. 

 
Las medidas de seguridad para los trabajos de instalación y posterior 

mantención deben ser definidas por un prevencionista de riesgos, de acuerdo a 

la normativa vigente en Chile. 

 
El contratista será el único responsable en caso de daños ocasionados a las 

personas o la propiedad pública o privada que sean atribuibles a actos u 

omisiones por parte de sus empleados en cumplimiento de las obligaciones que 

emanan del contrato u orden de compra. 

 
La Agencia de Sostenibilidad no asumirá responsabilidad alguna por daños que 

pudieren sufrir el personal, los materiales, los vehículos y/u otros implementos 



del contratista durante la vigencia del contrato. 

 
Será responsabilidad del contratista proporcionar a su personal los elementos de 

protección personal (EPP) para la realización de los trabajos solicitado por la 

Agencia, tales como cascos, guantes, zapatos de seguridad, faja lumbar, arnés 

y otros. 

 
El contratista deberá contar con personal calificado para el caso de los trabajos 

que involucren manipulación eléctrica. 

 
El contratista deberá tener especial cuidado en todo lo respectivo a seguridad en 

trabajos de altura, en particular, deberá tomar las precauciones necesarias para 

evitar que objetos puedan caer o volar por acción del viento, poniendo en riesgo 

la integridad de las personas que se encuentren en la proximidad al sitio de 

desarrollo del proyecto. 

 

4.18. Comunicación y declaración de puesta en servicio. 

El contratista, mediante su instalador eléctrico autorizado, deberá inscribir el 

proyecto eléctrico en la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, de 

acuerdo a los procedimientos y requisitos establecidos en los RIC N°18 Y RIC 

N°19. 

 

5. EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS. 

 

El contratista deberá ejecutar los servicios contratados de manera coordinada 

con la Administración del establecimiento y la Contraparte Técnica, y conforme 

a las instrucciones específicas que ésta le imparta para el mejor logro de los 

objetivos. 

 

 

5.1. Ingeniería de detalle 

Previo a la iniciación de los trabajos de instalación, y sin perjuicio de los 



requisitos adicionales que se solicita en las especificaciones técnicas del 

proyecto, el contratista deberá presentar la ingeniería de detalle del proyecto 

eléctrico, la cual deberá contener toda la información necesaria para inscribir el 

formulario TE1 ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Esta 

entrega deberá contener, al menos: 

 
a) Procedimiento de trabajo en terreno, donde se incluya el procedimiento 

de transporte, instalación y montajes de los materiales y equipos 

considerados para la ejecución de las obras, así como también las medidas 

de seguridad a implementar en cada etapa. Dicho informe debe estar 

aprobado por un profesional en prevención de riesgos. 

 
b) Carta Gantt de la ejecución de los trabajos contratados respetando los 

plazos máximos de implementación indicados. Dicha planificación deberá 

contener todas las tareas desarrolladas en específico, indicando a lo 

menos: Secuencia de instalación de tableros eléctricos, instalación de 

canalizaciones, recambio de luminarias, cortes programados de 

suministro eléctrico, canalizaciones subterráneas, instalación de cajas de 

paso a salas de clases y oficinas, instalación de conductores, pruebas 

operacionales entre otros, la cual deberá ser revisada y aprobada por el 

ITO de la obra. El contratista debe garantizar en su planificación diaria la 

continuidad permanente del servicio eléctrico para el funcionamiento 

normal del establecimiento. 

 
c) Listado de equipos. Se requiere cubicaciones completas de equipos y 

materiales (cantidad, modelo y marca) proyectadas con sus respectivas 

especificaciones técnicas e instrucciones de instalación de todos los 

componentes. 

 
d) Planos layout del proyecto eléctrico donde especifique por separado los 

circuitos de alumbrado, enchufes y fuerza. 

 
e)  Diagrama unilineal de CA incluyendo la instalación eléctrica proyectada, 

detalle del empalme, alimentadores, canalizaciones, centros de 



alumbrado y enchufes. 

 
f) Canalizaciones CA, incluyendo al menos: 

i. Planos de planta y elevación. 

ii. Distancias en los distintos tramos. 

iii. Detalle del tipo de canalización. 

iv. Detalle de las conexiones de la canalización en transiciones y en 

tableros/equipos. 

v. Detalle de las fijaciones de la canalización. 

vi. Cortes transversales de la canalización (utilización del espacio 

interior). 

vii. Detalle de conductor proyectado. 

viii. Tabla de cubicación de materiales. 

 

g) Plano disposición en salas eléctricas, de/los tableros/es, incluyendo al 

menos: 

i. Disposición de equipos en planta y elevación. 

ii. Distancias. 

iii. Ubicación. 

 

h) Plano disposición de componentes al interior de los tableros y leyendas en 

cubierta cubre equipos y tapas, considerando al menos: 

i. Disposición de los componentes. 

ii. Distancias. 

iii. Ubicación. 

iv. Rotulación. 

 

i) Planos con los respectivos cuadros de carga y de caídas de tensión. 

 

j) Memoria explicativa eléctrica. 
 

k) Memoria de cálculo de luminotecnia y vídeo de simulación 3D.  

 

l) Planos de puesta a tierra y su integración en el sistema equipotencial con 



el resto del establecimiento, incluyendo: 

i. Planta y elevación del trazado. 

ii. Detalle de puesta a tierra. 

iii. Detalle del tipo de fijación. 

iv. Distancias de tramos. 

v. Características del sistema de puesta a tierra existente y su valor 

óhmico. 

 
El contratista contará con un máximo de 30 días corridos, a contar de la 

reunión de inicio, para presentar la ingeniería de detalle. La Agencia, contará 

con un máximo de 10 días corridos desde la entrega del contratista para 

comentar o aprobar la ingeniería de detalle. Si existieran observaciones por parte 

de la Agencia a la ingeniería de detalle, estas se harán llegar mediante un “Acta 

de Observaciones” donde se dejará constancia escrita de las observaciones 

formuladas, la cual será enviada por correo electrónico al jefe de Proyecto 

señalado por el Contratista en su propuesta técnica. La Agencia da por 

notificada, desde esta fecha, a través del medio señalado precedentemente, al 

Contratista del contenido del Acta de Observaciones. En el caso de que estas 

observaciones se refieran a la falta de contenidos y/o productos o a la entrega 

parcial de éstos, el Contratista deberá subsanar dentro de un máximo de 5 días 

corridos siguientes los productos o contenidos faltantes y/o parcialmente 

entregados. La Agencia tendrá un plazo máximo de 5 días para rechazar o aprobar  

la nueva presentación mediante el Acta de Aprobación de la Ingeniería de Detalle 

Hito N°1. 

En caso de que la ingeniería de detalle presentada por el contratista sea 

rechazada            por la Agencia, esta podrá poner término a los servicios. 

 

En todo momento, el contratista deberá responder a los requerimientos de 

información, de avance del trabajo, reuniones y otros, que le solicite la 

Administración del edificio y la Contraparte Técnica. Sin perjuicio de lo anterior, 

el oferente deberá considerar en su programación de actividades reuniones de 

coordinación. 

 



Todos los documentos asociados a la ingeniería de detalle deberán ser 

entregados en formato digital dentro de los plazos estipulados en el presente 

Término de referencia destinado a oficina de partes y al jefe de proyecto. 

 

Se considerará como fecha de recepción aquella donde se acuse recibo por la 

oficina de partes y el jefe de proyecto. Una vez ingresado el informe en la 

recepción de la Agencia, éste no podrá ser modificado por la Empresa 

adjudicada. 

 

5.2. Libro de terreno. 

El Contratista deberá poner a disposición de la Contraparte Técnica, una vez 

entregado el terreno para dar inicio a los trabajos, un (1) Libro de Terreno, 

foliado y en triplicado, de manera que la primera hoja original, será entregada 

al Contratista, la primera copia será para la Contraparte Técnica y la segunda 

copia permanecerá en el Libro. Al final de las obras, este libro quedará en poder 

de la Contraparte Técnica. 

Este Libro será de uso exclusivo de la Contraparte Técnica y permanecerá en 

cada lugar donde se realizan los trabajos. Cualquier orden o comunicación que 

la Contraparte Técnica dirija al Contratista, a través del Libro de Terreno, deberá 

ser recibida por el Profesional del Contratista a cargo de los trabajos, y en su 

ausencia por quien éste haya designado responsable, dejando constancia de la 

recepción con su nombre, firma y fecha en el folio respectivo. Si el Contratista 

se negare a firmar, la Contraparte Técnica deberá dejar constancia de tal hecho 

en el mismo Libro. 

Toda comunicación escrita cursada entre las partes, Contraparte Técnica y 

Contratista, se considerará como antecedentes anexo al Libro de Terreno. 

El Libro de Terreno comenzará indicando la fecha de entrega del terreno y 

continuará señalando los hechos más importantes durante el curso de la 

ejecución de la obra, en especial el cumplimiento por parte del Contratista de 

las Especificaciones Técnicas y de las obligaciones contraídas en conformidad a 

los Términos de Referencia. En el Libro de Terreno sólo podrá hacer anotación 

la Contraparte Técnica y/o el Profesional del Contratista a cargo de los trabajos, 

sobre materias inherentes a la ejecución de la obra, debiendo dejar constancias 

de las notas o informes que requiera del Contratista, a través del Libro de 



Terreno. 

 
5.3. Plazos de implementación del proyecto 

 

5.3.1. Reunión de inicio del proyecto 

Como hito inicial de la prestación de servicios se deberá realizar una reunión 

dentro del plazo de 10 días corridos contados desde el envío de la orden de 

compra. Los objetivos de esta reunión son: 

● Definir la contraparte técnica de la Agencia 

● Realizar el inicio de las actividades.  

● Coordinar temas propios del servicio y del manejo del proyecto. 

● Definir los canales de comunicación (correo electrónico y teléfono de 

contacto del equipo de trabajo del Contratista y de la Agencia). 

Todos los acuerdos e información suministrada quedarán plasmados en un Acta 

de Inicio, la que deberán firmar todos los asistentes. 

En esta reunión inicial el Contratista deberá contar con al menos el jefe de 

proyecto e Instalador Eléctrico propuesto para la realización del servicio, de 

acuerdo con lo indicado en el Anexo Técnico de su Oferta, debiendo participar 

durante todo el tiempo que dure la señalada reunión.  

La no asistencia de los profesionales antes mencionado, presentado en la Oferta 

Técnica, sin previa justificación fundada por parte del Contratista y aceptada 

por la Agencia, a la Reunión de Inicio de Servicios, otorga el derecho a la Agencia 

a dejar sin efecto la adjudicación. 

Dicha reunión deberá realizarse de manera presencial o virtual, previa 

coordinación entre ambas partes. 

 

 

 
 

 



Los Plazos de implementación del proyecto se resumen en el siguiente cuadro: 
 

 
Hitos Producto Plazo 

Hito N°1 Ingeniería de detalle. 30 días corridos a partir de la 

Reunión de Inicio. 

Hito N°2 Instalación de 

luminarias y 

puertos de enchufe 

en salas de clases 

y salas de 

funcionarios de la 

escuela con sus 

respectivas 

canalizaciones. 

80 días corridos a partir de la 

Reunión de Inicio. 

Hito N°3 Normalización eléctrica y 

declaración formulario 

TE1. 

110 días corridos a contar desde la 

Reunión de Inicio. 



Hito N°4 Informe de cierre. 15 días corridos desde el 

aumento de empalme. 

 

En caso de que los plazos indicados en la tabla anterior correspondan a un día 

inhábil, el plazo de entrega se corre al día hábil siguiente. 

 
Los Informes de avances Hito N°2 e Hito N°3 deberán ser enviado al mail de 

oficinapartes@agenciase.org y a la contraparte técnica de la Agencia. Estos 

informes deberán contener un registro fotográfico de los avances              solicitados, las 

fichas técnicas correspondiente y el comprobante de ingreso del                 TE1, emitido por 

la SEC en el caso del Informe de Avance del Hito N°3. 

 
El contratista deberá adecuar el desarrollo de la obra en horarios que 

comprenden media jornada de lunes a viernes, vespertinos fuera del horario de 

clases, nocturnos, fines de semana y festivos. Será responsabilidad del 

contratista dotar el personal necesario para cumplir los plazos en los horarios 

establecidos. Todo corte de energía deberá ser previamente autorizado por el 

ITO, siendo estos ejecutados los fines de semana y/o en horarios fuera de la 

operación normal de la comunidad educativa. En caso de requerir realizar 

trabajos durante el horario de clases, en forma excepcional, deberá ser 

coordinado y aprobado por el mandante, especificando claramente el detalle de 

los trabajos a realizar, considerando las recomendaciones del establecimiento 

educacional relacionado principalmente con la continuidad de las clases y la 

delimitación de los trabajos con la zona de clases. 

 
Posterior a los trabajos de instalación, la inscripción de la declaración TE1 y 

realizado el aumento de empalme, el           contratista contará con 15 días corridos 

para la presentación conforme de la documentación mencionada en el numeral 

5 y las actividades del numeral 6 del presente Término de referencia. 

 

 

 

mailto:oficinapartes@agenciase.org


5.4. Equipo de Trabajo. 

El equipo de trabajo propuesto deberá contar con un Jefe de Proyecto con 

experiencia en proyectos eléctricos, un Jefe de Terreno, un Instalador Eléctrico  

Autorizado clase A o B, con experiencia en el desarrollo de instalaciones  

eléctricas en baja tensión y proyectos de normalización eléctrica y 2 electricistas 

de  terreno con experiencia de al menos 1 año en  obras de instalaciones 

eléctricas. 

 
Luego, la oferta deberá considerar al menos el siguiente listado de cargos: 

 
Equipo de Trabajo Evaluable 

● Instalador Eléctrico Autorizado clase A o B. 

● Electricista de terreno N°1. 

● Electricista de terreno N°2. 

 

    Equipo de Trabajo No Evaluable 

• Jefe Proyecto. 

• Jefe de Terreno. 
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El detalle de las personas propuestas en la oferta se debe indicar en Anexo N°4. 

Será permitido que el instalador eléctrico asuma las funciones de jefe de 

proyecto y jefe de terreno. 

El Contratista estará especialmente obligado a que el equipo de trabajo ofrecido 

en su Oferta sea el que efectivamente realice, durante el desarrollo del Proyecto, 

las funciones y tareas comprometidas. No se aceptará la ausencia ni el 

reemplazo de ninguno de los integrantes del equipo propuesto, excepto por 

causas de fuerza mayor, que deben ser debidamente notificadas y justificadas a 

la Agencia al día siguiente de ocurrida la ausencia o reemplazo. La aprobación 

del reemplazo del equipo de trabajo está sujeta a la autorización por escrito de 

la contraparte técnica de la Agencia. En caso de reemplazo, el nuevo integrante 

del equipo deberá contar con capacidades similares o superiores a las que 

presentaba el integrante reemplazado para ser aprobado por la Agencia. 

El jefe de terreno deberá estar presente permanentemente en la Obra. 

 
El incumplimiento de lo anterior será estimado como incumplimiento grave de 

las obligaciones y facultará a la Agencia para poner término anticipado al 

Contrato conforme a lo previsto en los presentes Términos de referencia. 

 

6. DOCUMENTOS A ENTREGAR AL FINALIZAR EL SERVICIO. 

 

El ejecutor del montaje deberá entregar un Informe de Cierre del servicio en, 

formato digital, el que debe incluir la siguiente documentación: 

• Todos los documentos presentados para su declaración TE1. 

• Manual de operación del proyecto eléctrico incluyendo el plan de 

seguridad y salud. 

• Manual de mantenimiento del proyecto eléctrico incluyendo el listado de 

piezas de repuesto, checklists y plantillas para los informes. 

• Fotografías de la fase de normalización. 

• Protocolos de puesta en marcha. 

• Protocolo o instrucciones para emergencias del sistema eléctrico. 

• Hojas de datos, manuales de instalación y certificados de garantía de 
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todos los componentes utilizados en la normalización Planos As built de la 

instalación. Se deberá entregar copia de todos planos y todos los 

antecedentes adjuntos, protocolos, memorias, etc., los cuales deben 

enviarse en formato A0 o A1, con escalas 1:50, o 1:100, y detalles a 

escala 1:20. 

• Memoria explicativa. 

• Informe de verificación inicial. 

• Informe de Sistema de Puesta a Tierra. 

• Solo el informe de cierre debe ser entregado en papel y digital. 
 

 

7. CAPACITACIÓN. 

Se deberá desarrollar una capacitación que considere las siguientes actividades: 

1. Presentación del proyecto eléctrico en funcionamiento a la Administración 

del establecimiento y Servicio Local (si aplica). 

2. Presentación del Manual de operación y uso del proyecto eléctrico. 

3. Presentación del Protocolo de mantenimiento preventivo de la instalación 

eléctrica. 

4. Presentación del protocolo de emergencias. 

5. Visita a las instalaciones. 

 
Fecha de la actividad y número de asistentes se definirán entre el encargado del 

establecimiento, la Inspección Técnica de Terreno, la contraparte de la Agencia de 

Sostenibilidad Energética y el contratista. 

 

8. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

 

8.1. Contraparte técnica. 

Actuará como Contraparte Técnica del proyecto por parte de la Agencia de 

Sostenibilidad los profesionales designados por la dirección de dicha Agencia para 

tales efectos. 

Las funciones de contraparte técnica del contrato serán ejercidas por el Jefe del 

Proyecto o un suplente designado por este por escrito y notificada al contratista. 
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Las funciones de la contraparte técnica de la Agencia serán a lo menos: 

a) Citar al contratista -mediante mail enviado a la dirección de correo electrónico 

del representante legal- a una primera reunión de coordinación, en la cual, 

entre otros temas, se calendarizarán las fechas de inicio de los servicios y 

ejecución de los mismos y se individualizará al jefe de proyecto por el designado 

ante la Agencia de Sostenibilidad. De esta reunión se levantará un Acta. Esta 

reunión deberá celebrarse dentro de los 10 días corridos siguientes al envío de 

la orden de compra. 

b) Convocar al oferente adjudicado a reuniones periódicas para evaluar el avance 

y calidad de los servicios contratados. 

c) Supervisar y controlar el desarrollo de los servicios, velando por el estricto 

cumplimiento de los objetivos y condiciones acordadas. Convocar a todas y 

cada una de las reuniones que de acuerdo con el plan de trabajo sea necesario 

desarrollar. 

d) Mantener actualizado un archivo con la totalidad de los antecedentes del 

servicio. 

e) Monitorear y acompañar el desarrollo del trabajo, velando por el estricto 

cumplimiento de los objetivos y productos del servicio. 

f) Emitir los Informes o Actas de cumplimiento del contratista. 

g) Colaborar y asistir al contratista en la obtención de material y fuentes de 

información oficial de la Agencia, reuniones de trabajo, en general 

proporcionando la ayuda que esté dentro del ámbito de su competencia. 

h) Recepcionar, evaluar y aprobar los Informes de Avance y del informe Final 

planteando al equipo del contratista todas las interrogantes y consideraciones 

necesarias pertinentes. 

i) Proponer la aplicación de las sanciones, multas e informar los incumplimientos 

que se produzcan por parte del contratista. 

j) Informar a las autoridades de la Agencia de Sostenibilidad respecto de cualquier 

incumplimiento del contratista a las obligaciones asumidas por éste en virtud 

del servicio. 
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k) Otras que le entreguen las administrativas y técnicas, y en general todas 

aquellas que tengan por objeto velar por los intereses de la Agencia y de la 

recta ejecución del servicio. 

Por su parte, el contratista deberá designar un coordinador técnico que se 

relacionará con la contraparte técnica del servicio para todos los efectos señalados. 

 

8.2. Inspección técnica de terreno. 

La Contraparte Técnica podrá ser asistida por una Inspección Técnica de Terreno 

(ITT) de la Agencia de Sostenibilidad para velar por el fiel cumplimiento de la 

ejecución del servicio, lo cual será comunicado oportunamente al contratista. 

La Inspección Técnica de Terreno estará facultada, en nombre de la Contraparte 

Técnica, para rechazar materiales llegados a la obra y suspender faenas cuando 

se compruebe incumplimiento de las especificaciones pertinentes.  

El Contratista deberá someterse a las indicaciones del ITT, las que se impartirán 

siempre por escrito, conforme a los términos y condiciones del contrato, dejándose 

constancia en el Libro de Terreno.  

 

El ITT podrá exigir la separación de cualquier subcontratista o trabajador del 

Contratista, por insubordinación, desorden, incapacidad u otro motivo grave que 

haya comprobado. El Contratista quedará siempre responsable de los fraudes, 

vicios de construcción o abusos que haya podido cometer la persona separada. 

El Contratista tiene la obligación de reconstituir por su cuenta las obras o 

reemplazar los materiales que no hayan sido aceptados por el ITT. El ITT podrá 

ordenar el retiro fuera de la zona de faenas, de los materiales que sean rechazados 

por su mala calidad, cuando exista el peligro de que ellos sean empleados en otras 

faenas u obras sin su consentimiento. 

Todo reclamo o solicitud del Contratista que se relacione con los trabajos, deberán 

presentarse por escrito a la ITT.  
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9. ADMISIBILIDAD TÉCNICA. 

 

El oferente presentará a través del formulario de postulación del portal 

https://www.mejorescuela.cl/licitaciones/ los siguientes antecedentes en formato 

electrónico: 

• Identificación del oferente (Anexo N°1). 

• Aceptación de Términos de Referencia (Anexo N°2). 

• Oferta Económica (Anexo N°3). 

• Formulario de presentación de oferta técnica (Anexo N°4). 

 
La Agencia analizará y revisará las ofertas técnicas verificando que se hayan presentado 

todos los documentos anteriormente mencionados además de los que constituyan la oferta 

técnica, siendo tales los establecidos en el Anexo N°4. 

 

Serán declaradas inadmisibles para todos los efectos legales las propuestas que no 

acompañen los siguientes antecedentes, de acuerdo con su medio de verificación 

establecido en el cuadro a), denominado: “Componentes Sistemas Eléctricos”. Se revisarán 

los componentes técnicos de los sistemas eléctricos presentados por el oferente, conforme 

al Formulario de Presentación de Oferta Técnica del Anexo N°4 Técnico – Experiencia. 

 

Cuadro a) Componentes Sistemas Eléctricos 

 

Admisibilidad Técnica Medio de Verificación 

Las luminarias propuestas deberán:  

La vida útil debe ser igual o superior a 25.000 
horas. 

Ficha técnica del fabricante. 

Cumplen con la potencia y características 

solicitada en el Anexo N° 5: Especificaciones 
Técnicas. 

Ficha técnica del fabricante. 

Cumple con el número total de luminarias 
solicitadas más un 5% adicional. 

Verificable en Anexo N°4: 
Formulario de presentación de 
oferta técnica. 

Poseen garantía de fabricación de al menos 6 
meses. 

Ficha técnica del fabricante. 

https://www.mejorescuela.cl/licitaciones/
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Son nuevas, de las misma marca y modelo. Verificable en Anexo N°4: 
Formulario de presentación de 
oferta técnica. 

Adjunta especificaciones de montaje de las 
luminarias. 

Documento de instalación del 
fabricante. 

Los tableros eléctricos propuestos:   

Están autorizados por la SEC. Resolución de autorización.      

Tiene un grado IP 65 mínimo para ambientes 

exteriores o IP54 mínimo para ambientes 
interiores. 

Ficha técnica del fabricante. 

Cumplen con las dimensiones mínimas para 
dejar 25% de disponibilidad. 

Ficha técnica del fabricante. 

Cumplen con la cantidad mínima según 
Anexo N°6: Planimetría normalización 

eléctrica. 

Verificar en Anexo N°4: 
Formulario de presentación de 

oferta técnica. 

El sistema de canalización propuesto:   

Es de acero galvanizado en caliente para los 
tramos de los alimentadores. 

Ficha técnica del fabricante.      

Cumple con lo especificado en el Anexo N°5. Ficha técnica del fabricante. 

Cumple con las mínimas según Anexo N°5. Ficha técnica del fabricante. 

Posee una garantía de fabricación de al 
menos 5 años. 

Ficha técnica o certificado del 
fabricante. 

Los conductores propuestos:   

Cumplen para ser instalados en local de 
reuniones de personas. 

Ficha técnica del fabricante.      

Las protecciones propuestas:   

Cumplen con la cantidad mínima y 
especificaciones técnicas según Anexo N°5. 

Ficha técnica del fabricante.      

 

 

Se declararán inadmisibles las propuestas que no acompañen los antecedentes exigidos -

medios de verificación- del cuadro a) “Componentes Sistemas Eléctricos”. 

 

En caso de que el proponente no adjunte algunos de los medios de verificación exigidos en 

el cuadro a), denominado: “Componentes Sistemas Eléctricos” y, esta documentación sea 
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de dominio público y esté disponible por otros medios al momento de la evaluación de 

ofertas, la Comisión Evaluadora podrá chequear directamente la existencia de dichos 

medios de verificación.      

 

Cuadro b) Personal Clave del Equipo de Trabajo 
 

Admisibilidad Técnica Medio de Verificación 

Personal Clave del equipo de trabajo 

Instalador Eléctrico Autorizado Clase A o B. Copia de licencia SEC, 

certificado de título y 
curriculum vitae. 

Electricista de terreno N°1.  Curriculum vitae. 

Electricista de terreno N°2. Curriculum vitae. 

 

 

Se declararán inadmisibles las propuestas que no acompañen los antecedentes exigidos en 

el cuadro b) “Personal Clave del Equipo de Trabajo”. Dichos antecedentes se revisarán 

conforme al Formulario de Presentación de Oferta Técnica del Anexo N°4: Técnico. 

 

El equipo de trabajo del proponente será evaluado si presenta un Instalador Eléctrico 

Autorizado A o B, el cual deberá contar con experiencia demostrable de al menos 10 

formularios TE1 en lugar de reunión de personas, donde al menos 5 de esos TE1 deben ser 

posterior a la entrada a vigencia de los nuevos pliegos técnicos RIC (julio de 2021). Se 

requerirá una copia de la licencia SEC vigente del Instalador, N° de folios y código de 

verificación de los TE1. 

 

En caso de que la oferta técnica no cumpla alguno de los criterios detallados en los cuadros 

a) y b), esta será declarada inadmisible y la oferta no será evaluada técnicamente. Sin 

perjuicio de lo anterior, la Agencia se reserva el derecho a solicitar aclaración a los 

oferentes según las siguientes consideraciones: 

 

• En cualquier etapa del proceso de evaluación podrá efectuar consultas a uno o más 

proponentes para aclarar puntos específicos de las respectivas ofertas.  

• Posibilidad de subsanar errores u omisiones formales detectadas durante la 

evaluación: 
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Se podrá solicitar a los oferentes en cualquier etapa del proceso de evaluación que salven 

errores u omisiones formales detectadas en sus propuestas, siempre y cuando las 

rectificaciones de dichos errores u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación 

de privilegio respecto de los demás, afectando los principios de estricta sujeción a los 

Términos de Referencia y de igualdad de los oferentes, ni se altere la esencia de la oferta 

o el precio de esta. 

 

10. EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

 
Una vez finalizada la admisibilidad técnica del numeral 9 de los presentes términos de 

referencia, se revisarán las propuestas económicas las que deberán ser presentadas 

conforme al formato electrónico contenido en el Anexo N°3: Oferta Económica.  

El oferente en su propuesta económica deberá indicar el precio total del proyecto a 

implementar.           

Solo podrá adjudicar el presente servicio, a la o las oferta/s que cumpla/n los 

requisitos de admisibilidad técnica según el numeral 9. 

En caso de que exista un único oferente que cumpla con la admisibilidad técnica indicada 

en el numeral 9 de los Términos de Referencia, pasará a la etapa de apertura económica 

y será adjudicado. 

 
El oferente que resulte adjudicado será el que presente la oferta económica de 

menor valor y que cumpla con la admisibilidad técnica indicada en el numeral 9. 

 

En caso de existir algún empate en la o las ofertas económicas presentadas por los 

oferentes, se adjudicará la oferta que haya ingresado en primer lugar su Oferta al presente  

proceso, conforme a la fecha indicada en el formulario de postulación. 

 

Los documentos solicitados que se entreguen en un formato diferente al de los anexos se 

declararán no adjudicables. 

 

La Agencia se reserva el derecho a no adjudicar en caso de no contar con la disponibilidad 
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presupuestaria de los recursos emanados del Ministerio de Energía para este proyecto. 

 

11. RESERVA DE DERECHOS 

 

La Agencia se reserva el derecho a: 

 
a) Revocar el presente llamado hasta antes de la fecha de presentación de 

propuestas, sin expresión de causa. 

b) Revocar el presente llamado hasta antes de la fecha de presentación de 

propuestas, por fuerza mayor o caso fortuito, mediante comunicación 

fundada al efecto. 

c) Dejar sin efecto la adjudicación efectuada por razones debidamente 

fundadas, esta facultad la podrá ejercer la Agencia hasta antes de concretar 

la orden de compra de servicio. 

d) Modificar el presente termino de referencia en cualquier momento, antes que 

venza el plazo de presentación de las ofertas, ya sea por iniciativa propia o en 

atención a una aclaración o consulta. La Agencia evaluará las condiciones de 

aplicación de las modificaciones, considerando la naturaleza de las mismas, 

para ajustar los plazos de presentación de las ofertas si la situación lo amerita. 

Dichas modificaciones serán obligatorias para todos los participantes y serán 

publicadas en el portal https://www.mejorescuela.cl/licitaciones/. 
 

e) Declarar desierta la licitación (1) en caso que todas las ofertas presentadas, 

individualmente consideradas, excedan la disponibilidad presupuestaria 

estimada para financiar el gasto que irrogue la prestación de los servicios que 

se licitan; (2) en caso que todas las ofertas sean inadmisibles por no cumplir 

con los requisitos establecidos para su admisibilidad técnica; (3) en caso que 

el oferente adjudicado no dé cumplimiento a la  entrega de los antecedentes 

para concretar la orden de compra dentro del plazo  señalado por la Agencia. 

f) Realizar observaciones a la propuesta técnica que resulte adjudicada para la 

ejecución del trabajo, las que deberán ser incorporadas por el oferente 

adjudicado en la ejecución de los servicios de que se trata, siempre que ello 

no signifique un costo mayor para el contratista, una modificación esencial a 
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los servicios licitados o una alteración al principio de igualdad entre los 

licitantes. 

g) Readjudicar al siguiente oferente mejor evaluado, dentro de los treinta (30) 

días siguientes contados desde la publicación de la Resolución de 

adjudicación, en cualquiera de los siguientes casos: 

- Si la orden de compra no se concreta en el plazo estipulado, por causas 

atribuibles  al contratista. 

- Si el contratista adjudicado se desiste de su oferta. 

h) Declarar desierta la Licitación sin expresión de causa alguna, en aras de 

asegurar la ejecución del servicio licitado. Esta última facultad se podrá 

ejercer por parte de la Agencia y a través de su Director Ejecutivo, hasta 

antes de proceder a la adjudicación. 

i) Declarar desierta la Licitación sin expresión de causa alguna, por no ser 

conveniente a los intereses de la Agencia Adjudicar el proceso licitatorio. Esta 

última facultad se podrá ejercer por parte de la Agencia y a través de su 

Director Ejecutivo, hasta antes de proceder a la adjudicación. 

j) La Agencia se reserva el derecho a modificar los plazos establecidos en el 

cronograma, lo que en todo caso deberá ser aceptado por el Director   Ejecutivo 

de la Agencia, el cual apreciará el fundamento y resolverá en definitiva la 

modificación del plazo pertinente, informándose a los interesados a través del 

portal https://www.mejorescuela.cl/licitaciones/. 

k) Las medidas antes señaladas no originarán responsabilidad alguna para la 

Agencia frente a los Oferentes de la Licitación o de terceros ni otorgarán 

derecho a indemnización alguna, lo que los participantes en la Licitación 

aceptan expresa e irrevocablemente, por el solo hecho de presentar su 

Oferta. 

l) La Agencia podrá ejercer la facultad privativa de ampliar, adicionar y modificar 

la ejecución del Proyecto, una vez Adjudicado al Contratista, y durante la 

ejecución de éste, en casos debidamente fundados y por hechos no 

atribuibles al contratista. Lo anterior, dará lugar a las pertinentes 
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modificaciones, rectificaciones y complementaciones de la orden de compra, 

lo que será materializado a través de la suscripción de una nueva orden de compra. 

m) La Agencia se reserva el derecho a suspender o paralizar la ejecución de los 

trabajos o del servicio contratado previo aviso por escrito al contratista, por 

caso fortuito o fuerza mayor, hechos de terceros que no dependan de la 

voluntad del contratista debidamente acreditados y por incumplimiento de 

las obligaciones del Contratista. En el caso de que se ordene la suspensión 

por un plazo superior a treinta (30) días, se dejará constancia detallada en 

actas del estado de los trabajos paralizadas. Recibida por el Contratista la 

orden de paralización, tomará éste las medidas necesarias para reducir al 

mínimo los gastos que origine y acatará con prontitud las instrucciones que 

se le impartan, debiendo, durante el período subsiguiente, proteger y 

conservar las obras o trabajos a satisfacción de la Agencia. Cuando la 

paralización ordenada sea motivada por una causa distinta del 

incumplimiento de las obligaciones del Contratista o de la defectuosa 

ejecución de los trabajos, la Agencia concederá una prórroga de los plazos 

proporcional a la paralización. El Contratista no tendrá derecho alguno a 

solicitar pagos adicionales o indemnizaciones por la paralización de los 

trabajos. Si la paralización fuere motivada por incumplimiento del 

Contratista, no dará derecho a prórroga ni al pago de indemnización alguna 

por ningún concepto. 

n) La Agencia se reserva la facultad de ejercer las acciones legales 

correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del 

Oferente/Adjudicatario a las obligaciones y condiciones establecidas en oas 

presentes Términos de Referencia. 

 

12. TIEMPO DE VIGENCIA 

 

El tiempo de vigencia de los servicios será de 300 días desde la reunión de inicio del 

proyecto. 
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13. PRECIO Y FORMA DE PAGO 

 

a) El precio que la Agencia pagará al contratista por sus servicios será el 

indicado por el oferente en su oferta económica. 

b) El servicio se pagará en 4 cuotas de la siguiente manera: 

 

 
Modalidad de pago 

Cuatro pagos distribuidos y aprobados de la siguiente 

manera: 

 

1. 10% contra Acta de Aprobación de la 

Ingeniería de Detalle Hito N°1 del 

proyecto eléctrico descrito en el 

numeral 4.1 del presente Término de 

referencia por parte de la Contraparte 

Técnica. El acta antes mencionada, será 

emitida por la Agencia luego de la 

revisión correspondiente. 

 

2. 30% contra entrega del Informe de 

avance Hito N°2 emitido por el 

contratista y la emisión del Acta de 

aprobación de Avance Hito N°2 por la 

contraparte técnica de la Agencia, 

correspondiente a la instalación de 

luminarias y puertos de enchufe en 

salas de clases y salas de funcionarios 

de la escuela con sus respectivas 

canalizaciones. El medio para acreditar 

la aprobación de este Hito será un acta 

emitida y firmada por la Agencia, donde 

conste el cumplimiento del hito. El acta 

antes mencionada, deberá ser emitida 

por la Agencia hasta el último día del 
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plazo correspondiente a este punto.  

 

3. 50% contra entrega del Informe de 

avance Hito N°3 emitido por el 

contratista y la emisión del Acta de 

aprobación de Avance Hito N°3 por la 

contraparte técnica de la Agencia, 

correspondiente a la recepción 

conforme de la instalación del proyecto 

de normalización eléctrica por parte de 

la Contraparte Técnica y el 

comprobante de ingreso del trámite 

eléctrico SEC (TE1) del proyecto 

eléctrico dentro del plazo establecido 

para este ítem dentro del presente 

Término de referencia. El medio para 

acreditar la aprobación de este Hito 

será un acta emitida por la Agencia, 

donde conste que el hito instalación del 

proyecto de normalización eléctrica y el 

comprobante de ingreso del trámite 

eléctrico SEC (TE1) del proyecto 

eléctrico se encuentra cumplido e 

ingresado. El acta antes mencionada, 

deberá ser emitida por la Agencia hasta 

el último día del plazo correspondiente 

a este hito. 

 

4. 10% contra entrega y aprobación 

conforme del Informe de Cierre del 

servicio Hito Nº4 el cual deberá 

contener toda la documentación 

mencionada en el numeral 5 y 6 del 
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presente Término de referencia. 

 

La Agencia, contará con un máximo de 5 días 

hábiles para revisar y aprobar el Informe de 

Cierre del servicio. Si existieran observaciones 

por parte de la Agencia, estas se harán llegar 

mediante un “Acta de Observaciones” donde 

se dejará constancia escrita de las 

observaciones formuladas, la cual será 

enviada por correo electrónico al Jefe de 

Proyecto señalado por el Contratista en su 

propuesta técnica. La Agencia da por 

notificada, desde esta fecha, a través del 

medio señalado precedentemente, al    

Contratista del contenido del Acta de 

Observaciones. En el caso de que estas 

observaciones se refieran a la falta de 

contenidos y/o productos o a la entrega parcial 

de éstos, el Contratista deberá subsanar 

dentro de un máximo de 5 días hábiles 

siguientes los productos o contenidos faltantes 

y/o parcialmente entregados. 

 

La Agencia tendrá un plazo máximo de 5 días 

hábiles para observar, aprobar o rechazar la 

nueva presentación mediante el Acta de 

Aprobación de la Informe de Cierre del 

servicio. 

 

El Contratista deberá subsanar dentro de un 

máximo de 5 días hábiles siguientes los 

productos o contenidos faltantes y/o 

parcialmente entregados. La presentación del 
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informe corregido deberá ser identificado 

como Revisión 2. 

 

 

 
 

 

El precio que la Agencia pagará al contratista por sus servicios será el indicado 

por el oferente en su oferta económica. 

Adicionalmente y previo a cada estado de pago, el contratista deberá acreditar 

el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales adjuntando los 

siguientes documentos: 

- Liquidación de sueldo firmada por sus trabajadores y los subcontratados. 

- Copia contratos de trabajo de todos los trabajadores destinados a la 

prestación del servicio. 

- Planilla de pago de imposiciones previsionales de los mismos. En ambos 

casos, por todo el período en que los trabajadores se hayan desempeñado 

en la obra. 

- Certificado F30 y F30.1 emanado de la Inspección del Trabajo, en el que 

consten las obligaciones laborales del contratista y su estado de 

cumplimiento. 

- Póliza de seguro COVID-19, con el objeto de dar cumplimiento con lo 

estipulado en el Título II de la ley N°21.342 del Ministerio del Trabajo y 

Previsión Social, que establece la obligatoriedad de un seguro individual de 

salud asociado a COVID-19 para sus trabajadores. 

 

14. CONSIDERACIONES RELACIONADAS CON LA FACTURACIÓN 

 

a) Al momento de hacerse efectivo el pago, y no habiendo operado la 

transferencia a terceros, el contratista deberá entregar copia a que se refiere 

el artículo 1° de la Ley N°19.983 que regula la Transferencia y Otorga Mérito 

Ejecutivo a la Copia de la Factura. 

b) De acuerdo a lo prescrito en el artículo 3° de la Ley N°19.983 que regula la 
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transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, el servicio 

que se suscriba con el adjudicatario contemplará el aumento del plazo 

consignado en la citada disposición legal para reclamar en contra del 

contenido de la factura emitida, a 30 días corridos contados desde la 

recepción del referido documento. En este caso, el reclamo debe ser puesto 

en conocimiento del emisor de la factura, mediante carta certificada u otro 

medio fehaciente, conjuntamente con la devolución de la factura y la guía de  

despacho o con la solicitud de emisión de la nota de crédito, según 

corresponda. 

c) La factura que se emita deberá contener en su glosa una leyenda relativa a 

la inutilización de origen de este documento, esta información que deberá 

consignarse en la glosa será entregada por la Agencia al momento de la 

aprobación del respectivo entregable, en caso de que la factura sea emitida 

sin la glosa indicada esta será rechazada y deberá el adjudicado emitir 

nuevamente la factura. 

d) En el caso de que una factura sea factorizada, el proveedor adjudicado deberá 

informar a la Agencia de este hecho en el mismo acto de ser realizado a 

través de una carta enviada a al Director de Operaciones y Administración de 

la Agencia. 

 

e) La Factura solo podrá ser emitida una vez que la Agencia haya aprobado el 

acta o informe, asociado al pago de ésta y deberá ingresarse una vez 

obtenida la aprobación emitida por la Agencia. 

 

15. PRÓRROGAS Y MODIFICACIONES AL SERVICIO 

 

a) Prórroga. No podrán prorrogarse los plazos de entrega de un determinado 

informe, servicio o producto y/o avances de instalaciones comprometidos en 

los términos de referencia y señalados en la propuesta técnica por otros 

motivos que no sea caso fortuito, fuerza mayor, circunstancias que no 

dependan del contratista o circunstancias que la Agencia determine, las que 

en todo caso deberán acreditarse y ser aceptadas por la dirección ejecutiva 

de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.  
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16. ACUERDOS OPERATIVOS 

 

El presente término de referencia contempla y por tanto se considerará en el 

respectivo termino de referencia, la posibilidad de que el jefe de proyecto del 

contratista y la contraparte técnica de la Agencia puedan definir uno o más 

acuerdos operativos, solicitud que deberá ser dirigida a la Dirección Ejecutiva de 

la Agencia a través de carta formal con antelación al plazo de entrega de los 

informes y o productos o cumplimiento de hitos, los cuales tendrán por finalidad: 

definir etapas específicas  contenidas en el contrato, acordar fechas específicas 

para etapas o hitos contenidos en el contrato, y en general otros de orden 

administrativo, operativo y/o técnico que se encuentren dentro del marco 

contractual de los servicios. 

Salvo los casos señalados en el numeral 15 del presente Término de referencia los 

acuerdos antes citados no podrán implicar una alteración a las disposiciones de 

estos términos de referencia o alterar disposiciones del contrato, ni alterar 

aspectos esenciales de la propuesta técnica o los valores expresados en la oferta 

económica del contratista. 

Dichos acuerdos operativos una vez definidos por las partes deben ser 

materializados a través de un instrumento denominado Acuerdo Operativo, el 

que se oficializará a través de una carta que será emitida por el Director 

Ejecutivo de la Agencia y que para todos los efectos legales modificará los plazos 

intermedios que no impliquen una extensión del plazo de ejecución del proyecto. 

 

17. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES DEL 

CONTRATANTE Y RESPONSABILIDAD EN CASO DE SUBCONTRATACIÓN. 

 

Será de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, el cumplimiento de la 

legislación laboral y previsional respecto de su personal y el del personal de sus 

subcontratistas, por cualquier accidente del trabajo y todo daño que pudiere 

producirse con motivo u ocasión de los términos de referencia. El Contratista 

declara que ha tomado y mantendrá todas las medidas de seguridad y resguardo 

que la naturaleza y circunstancia de los trabajos y obras requieren. Del mismo 
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modo, el Contratista será el exclusivo responsable por toda obligación de orden 

legal o contractual que se relacione con aquellos. 

Durante la vigencia del término de referencia, el Contratista cumplirá, sin que 

ello implique costo alguno para la Agencia, toda la Normativa Vigente de carácter 

laboral, previsional y/o seguridad y salud en el trabajo impartida por la autoridad 

competente. El Contratista será responsable por cualquier violación de las 

antedichas normas, debiendo remediar tal violación a su propio costo. El 

Contratista, a requerimiento de la Agencia, deberá acreditar el cumplimiento de 

dicha Normativa Vigente, como asimismo, el hecho de haber subsanado las 

eventuales infracciones. 

Se deja establecido que la Agencia no tiene ni tendrá vínculo laboral alguno con 

el personal del Contratista, de sus Subcontratistas y de sus Proveedores. 

 

17.1. Cumplimiento de la legislación laboral y previsional 

El Contratista deberá contratar un seguro de accidentes del trabajo y 

enfermedades profesionales, para cubrir al personal empleado en la prestación 

de los Servicios objeto del término de referencia, de acuerdo con lo establecido 

en la Ley Nº 16.744 y sus reglamentos. 

En ejercicio del derecho de información y obligación de informar, el Contratista 

estará obligado a presentar mensualmente a la Agencia, de acuerdo a la Ley N° 

20.123, los certificados sobre cumplimiento de obligaciones laborales y/o 

previsionales emitidos por la Inspección o Dirección del Trabajo o por empresas 

autorizadas. Estos certificados deberán contemplar información suficiente sobre 

el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales 

respecto de sus trabajadores dependientes, así como todos los dependientes de 

la cadena de subcontratación.  

Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista, por el sólo hecho de presentar Oferta, 

autoriza a la Agencia para auditar directamente este cumplimiento laboral y 

previsional y de requerir en cualquier momento al contratista sus trabajadores 

y toda su cadena de subcontratación para verificar el cumplimiento efectivo de 

las obligaciones antes mencionadas. 
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Junto con cada hito de pago, el proveedor adjudicado deberá acompañar un 

Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Dirección 

del Trabajo (formulario 30) o bien una entidad acreditada para el efecto, a fin de 

que esta Agencia verifique si registra saldos insolutos de remuneraciones o 

cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con aquellos 

contratados en los últimos dos años. De existir, la Agencia dará curso al contrato 

debiendo el contratista dar cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 

4° de la Ley N°19.886. 

La Agencia podrá ejercer esta facultad en cualquier momento durante la vigencia 

del contrato. 

 

17.2. Responsabilidad del contratista frente a la subcontratación 

El   Contratista podrá contratar con terceros, bajo su exclusiva cuenta y riesgo, 

los servicios que estime necesario para la ejecución y desarrollo del Proyecto 

comprometido. No obstante, lo anterior, para los efectos del cumplimiento del 

término de referencia, el Contratista será el único responsable ante la Agencia 

del cumplimiento de las obligaciones contraídas. 

 

 

17.3. Responsabilidad laboral del contratista 

Asimismo, para todos los efectos legales, el Contratista tendrá la responsabilidad 

total y exclusiva de su condición de empleador con todos sus trabajadores, 

quedando especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Código del 

Trabajo, a las leyes, reglamentos y estatutos sobre prevención de riesgos, sobre 

prevención social y a las demás normas legales que sean aplicables a la ejecución 

de las obras. Junto a lo anterior, el Contratista deberá efectuar la denuncia de 

los accidentes del trabajo, y de las enfermedades profesionales en conformidad 

con las disposiciones legales vigentes. 

 

El Adjudicatario/Contratista, a objeto de velar por el resguardo de la integridad 

de los trabajadores que ejecutarán la obra deberá respetar el Reglamento 

Especial para Empresas Contratistas y Subcontratistas, de fecha 14 de 
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junio de 2022, el cual será entregado en la Reunión de Inicio de los Servicios y 

tiene por objeto velar que las empresas proveedoras de servicios contratadas 

por la Agencia cumplan con las disposiciones de la Ley 16.744, Ley 20.123 y sus 

Decretos Supremos Números 40, 44, 67 y 76, el que se entiende formar parte 

integrante del Contrato de Adjudicación. 

 

El Contratista mantendrá libre de toda responsabilidad y defenderá e 

indemnizará a la Agencia por cualquier pérdida, daños, reclamos, acciones, 

demandas, multas y penas, costos y gastos, incluyendo honorarios y gastos 

legales, originados directa o indirectamente, de su incumplimiento de la 

Normativa Vigente de carácter laboral y de seguridad social. El Contratista 

deberá entregar a la brevedad a la Agencia copia de cualquier notificación o 

reclamo, que pudiere eventualmente afectar a la Agencia o por la cual ésta 

pudiera resultar responsable, aun cuando la Agencia no sea parte en el juicio. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 64 bis del Código del Trabajo, 

la Agencia, además del derecho a repetir en contra del consultor, podrá retener 

y compensar los montos que se hubiere visto obligada a pagar, de cualquier 

suma que adeude al Consultor, por cualquier causa relacionada con el Contrato. 

Asimismo, la Agencia podrá retener y compensar dichos montos cuando el 

Contratista no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las 

obligaciones laborales y previsionales y cuando la Agencia fuere demandado 

subsidiariamente. 

 

Por el sólo hecho de participar en la Licitación presentando una Oferta, el 

Contratista autoriza a la Agencia, en forma expresa e irrevocable, para que 

destine todo o parte de los montos retenidos, al pago, por cuenta del Contratista, 

de todas las obligaciones contractuales, laborales, previsionales y/o de 

seguridad social que se encuentren impagas. 

 

17.4. Reserva de acciones. 

La Agencia hace expresa reserva de derechos en contra del Contratista, en 

relación a toda demanda que pueda deducirse en su contra por cualquier 

trabajador, ex-trabajador de éste o sus herederos, cuyo objeto sea obtener el 

cumplimiento de las obligaciones laborales o previsionales cuyo cumplimiento 
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corresponda al Contratista, en la medida que su incumplimiento pueda generar 

la responsabilidad solidaria y/o subsidiaria de la Agencia en los términos 

señalados en la Ley 20.123 del Código del Trabajo. La Agencia puede siempre 

repetir en contra del Contratista en el evento que se genere la responsabilidad 

solidaria o subsidiaria aludida precedentemente. 

 

17.5. Indemnizaciones y liberación de perjuicios. 

El Contratista, Subcontratista u otros que participen en el Proyecto, 

indemnizarán y liberarán de perjuicios a la Agencia por cualquier reclamo, multa, 

demanda, indemnización, daño, costo, gasto, acción o pleito de cualquier índole, 

incluyendo aquellos que surjan con motivo de alguna enfermedad, lesión corporal 

o muerte de algún trabajador del Contratista o de cualquier Subcontratista 

empleado por él o que resulte del incumplimiento total del contratista, sus 

Subcontratistas, representantes o trabajadores de cualquier término o condición 

del Contrato, o que sea consecuencia de la ejecución del Contrato o con motivo 

de cualquier acción u omisión del Contratista, sus agentes, Subcontratistas o 

empleados o se haya debido a negligencia de alguno de ellos. 

 

17.6. Cumplimiento de la Legislación de Higiene y Seguridad Laboral 

Las partes declaran que el presente Contrato no crea vínculo laboral ni de 

dependencia ni de subordinación alguna entre las Partes ni con el personal 

dependiente del Contratista y que este último se encuentra obligado a cumplir 

con toda la legislación vigente al efecto. 

 
17.7. Obligaciones del Contratista: Conducción de las Operaciones. 

El Contratista asume la total responsabilidad técnica, económica y financiera del 

emprendimiento y la totalidad de los riesgos asociados. Consecuentemente, todo 

dato o información suministrada en el presente Término de referencia reviste 

carácter meramente informativo, no asumiendo la Agencia responsabilidad 

alguna respecto de los mismos. 

El Contratista tiene la obligación de obtener, a su costo, todos los permisos o 

autorizaciones que, conforme a la legislación vigente, sean necesarios para el 

desarrollo de cada Proyecto adjudicado. 
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El Contratista entiende que toda la información entregada a la Agencia, como 

asimismo, la que en el futuro le entregue con motivo del Servicio, Proyecto y 

sus anexos, son y serán fiel expresión de la verdad, estando en pleno 

conocimiento de que si se comprobare falsedad de la información entregada por 

el Contratista o de la que en el futuro entregue, se harán efectivas las 

responsabilidades penales y civiles que en derecho correspondan, sin perjuicio 

de la posibilidad de poner término al Servicio por incumplimiento grave de las 

obligaciones. 

El Contratista desarrollará cada Proyecto como una persona diligente y prudente, 

y en concordancia con las mejores prácticas y políticas de un gestor de este tipo 

de Proyectos. 

El Contratista deberá tomar todas las precauciones para evitar daños a terceros 

y al medio ambiente durante la ejecución del Proyecto. Todo daño de cualquier 

naturaleza que, con motivo de la ejecución de las obras o de su explotación, se 

cause a terceros y/o al medio ambiente será de exclusiva responsabilidad del 

Contratista. 

 

18. INFORMACIÓN PROPORCIONADA 

 

Se deja establecido que los datos y antecedentes técnicos que se proporcionan 

conjuntamente con el presente Término de referencia se entregan a título 

meramente informativo, por lo que será de cargo y responsabilidad de los 

interesados verificarlos conveniente y/u oportunamente, con antecedentes que 

ellos se pudieren proporcionar y estimaren de relevancia, todo según la conducta 

que es exigible a un Oferente diligente. 

 

19. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 
En la eventualidad que en el curso de los servicios se produjeran discrepancias 

o incompatibilidades en cuanto a lo indicado o previsto en los diversos 

documentos que rigen la prestación de los servicios, la controversia se resolverá 

a favor de lo contenido en aquel documento que, tratando del tema en 
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controversia, aparezca mencionado primero en la lista indicada a continuación. 

a) Término de Referencia y sus respectivas circulares aclaratorias 

b) Propuesta Técnica del Oferente 

 

20. CLAUSULA ANTICORRUPCIÓN MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO 

 
La Agencia se encuentra en proceso de implementación del Modelo de 

Prevención del Delito, atendido lo anterior el oferente declara expresamente que 

ha tomado conocimiento de las disposiciones de la Ley N°20.393 sobre 

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas por Delitos de Lavado de 

Activos, Financiamiento del Terrorismo y Cohecho de Funcionario Público 

Nacional y Extranjero, publicada en el Diario Oficial del día 02 de diciembre de 

2009, por lo que garantiza a la Agencia, que adoptará las medidas de prevención 

de los delitos que resulten necesarias y suficientes para dar cumplimiento a los 

más altos estándares de probidad, buenas prácticas, y respeto a la moral y el 

orden público, durante toda la vigencia de la relación contractual. 

El oferente se obliga a no ofrecer ni consentir en dar a un empleado de la Agencia 

o a los miembros del Directorio un beneficio económico o de otra naturaleza, en 

provecho de éste o de un tercero para que realice ciertas acciones o incurra en 

las omisiones determinadas por el Código Penal (artículos 250 y 250 bis del 

Código Penal, en relación con los artículos 248, 248 bis y 249 del Código Penal) 

para ayudar a obtener o retener un negocio, o de otro modo beneficiar 

impropiamente las actividades comerciales y/o intereses personales, incluyendo 

los resultados de un proceso judicial o administrativo en curso. 

El oferente se obliga a no realizar ni consentir que se realicen por subordinados 

actos para formalizar flujos financieros informales de procedencia ilícita, en 

particular, respecto de los delitos de lavado de activos sancionados por el artículo 

27 de la Ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y sanciona al 

que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes 

a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetración de 

alguno de los delitos contemplados en dicho artículo. 

Asimismo, el oferente se obliga a abstenerse por cualquier medio, directa o 
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indirectamente, solicitar, recaudar o proveer fondos con la finalidad de que se 

utilicen en la comisión de delitos terroristas (artículo 8 de la Ley N°18.314 sobre 

Conductas Terroristas). 

El oferente declara que si incurriera en incumplimiento de alguna de las 

declaraciones transcritas, o si La Agencia tiene conocimiento de que dicha 

empresa ha incurrido en alguna de dichas conductas con ocasión de los servicios 

brindados en nombre y/o beneficio de la Agencia, éste podrá terminar 

inmediatamente su relación contractual con aquella. 

 

21. AUDITORÍAS 

 
La Agencia se reserva la facultad de ejercer las acciones legales 

correspondientes, en caso de incumplimiento por parte del 

Oferente/Adjudicatario a las obligaciones y condiciones establecidas en el 

presente Término de referencia. 

La Agencia se reserva el derecho de inspeccionar y/o auditar al contratista en 

cualquier momento durante el desarrollo y vigencia del contrato, con el objeto 

de revisar los procesos, gastos y los procedimientos utilizados por éste para la 

correcta ejecución de los servicios contratados. La Agencia podrá optar por 

encargar estas auditorías a un tercero. 

El contratista deberá dar a la persona designada por la Agencia para los efectos 

señalados en el párrafo anterior, acceso inmediato a toda la información 

necesaria para la realización de la auditoría. Si el contratista en las actividades 

de auditoría no colabora, obstruye, entorpece o entrega antecedentes o 

información falsa o manifiestamente errónea, la Agencia podrá resolver el 

contrato de manera anticipada y unilateral, sin derecho a indemnización de 

ninguna especie o naturaleza a la Empresa. 

Todo el costo asociado a las auditorias antes indicadas será de cargo exclusivo 

de la Agencia. 
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22. CONOCIMIENTO Y ACEPTACIÓN DEL PRESENTE TÉRMINO DE 

REFERENCIA 

 
Por el sólo hecho de presentar una Oferta, se entenderá que el Oferente declara 

en forma expresa conocer y aceptar íntegramente del presente Término de 

referencia, sus Anexos y Circulares Aclaratorias, por lo cual renuncia a cualquier 

acción o reclamación posterior en razón de errores de interpretación o 

desconocimiento de ellas. Atendido lo anterior, la Agencia declara mediante este 

acto, que aquellas Ofertas presentadas en un proceso licitatorio y que contengan 

antecedentes técnicos y económicos de un Oferente que ha participado en una 

licitación implementada por la Agencia no será susceptible de informarse o 

publicarse a terceros. Lo anterior, se fundamenta en el resguardo de los 

intereses y de la propiedad intelectual de los Oferentes que entregan referida 

información a la Agencia. 

 

23. DE LA PROHIBICIÓN DE CESIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LA 

SUBCONTRATACIÓN PARCIAL. 

 
El contratista no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente 

los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación. 

El contratista no podrá convenir con terceros la ejecución parcial del contrato, 

bajo modalidad de subcontratación sin la previa autorización expresa y escrita 

de la Agencia. 

El contratista deberá indicar expresamente la persona del subcontratista, y 

presentar la propuesta de servicios, experiencia y equipo de trabajo, los que 

serán evaluados sobre esa base. En todo caso la responsabilidad del 

cumplimiento de los objetivos de esta licitación será del contratista y el 

subcontratista no deberá estar afecto a las incompatibilidades e inhabilidades 

del artículo 92 del D.S. Nº 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, Reglamento 

de la Ley Nº 19.886. 

Para que proceda la subcontratación será necesario que la persona del 
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subcontratista cumpla con los requisitos exigidos en el presente Término de 

referencia. 

Los documentos justificativos de los créditos, que emanen del contrato, podrán 

transferirse de acuerdo a las normas del derecho común. 

La Agencia no intervendrá en forma alguna si existiere alguna diferencia, 

reclamo y/u otros entre el contratista y sus proveedores, por lo que éstos no 

podrán reclamar deudas no cumplidas por el contratista, situación que debe ser 

expresamente estipulada en los contratos o documentos que celebre o suscriba 

el contratista con terceros. Del mismo modo, el contratista será responsable por 

el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social que los 

subcontratistas tengan con sus trabajadores. 

Todo el personal y las actuaciones de los subcontratistas serán considerados 

como personal y actuaciones del contratista para efectos del presente Término 

de referencia y del contrato. 

Lo establecido en los párrafos precedentes es sin perjuicio de las disposiciones 

contenidas en la Ley N° 20.123 y sus normas complementarias. 

 

24. OTROS REQUERIMIENTOS. 

 

• Se entiende que, una vez estudiadas estos Términos de referencia, 

en conocimiento del terreno y de las Normas de la Superintendencia 

de Electricidad y Combustibles; el Contratista estará en condiciones de 

interpretar en conjunto y en detalle las instalaciones por ejecutar, de tal 

modo que estará obligado a entregar obras de primera calidad, completas 

y operativas. 

• Todos los componentes que se instalen a la intemperie deberán estar 

especialmente diseñados para tal efecto. 

• El contratista, en la realización del trabajo, tendrá la obligación de utilizar 

materiales de primera calidad y el procedimiento constructivo a seguir 

será el más apropiado técnicamente, con el propósito de obtener garantía 

de estabilidad y óptima terminación. 
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• Previo a la puesta en servicio total o parcial de las instalaciones, el 

Contratista deberá efectuar en presencia del equipo ITT, las pruebas y 

mediciones mencionadas los RIC N°18 Y RIC N°19. Para estas pruebas, 

los circuitos deberán estar bajo carga. 

• El contratista será responsable de la limpieza y el retiro de todos los 

elementos que entorpezcan la ejecución de los trabajos. Asimismo, deberá 

contemplar el aseo y orden constante de la obra, velar por el aseo general 

y que el entorno no sea contaminado por elementos y restos provenientes 

de los trabajos, como así mismo, canchas de materiales y vías de acceso. 

Todo material sobrante como excedentes de rellenos, escarpes, etc., se 

extraerá de la obra y se transportará a un botadero autorizado. 

• Una vez finalizado el trabajo, las dependencias del lugar deberán ser 

entregadas completamente limpias. 

• El contratista será responsable hasta la Recepción Final de la Obra, de la 

condición en que se encuentren los equipos y materiales instalados, 

debiendo hacerse cargo y reemplazar aquellos que resultaren dañados 

durante este período, por causas atribuibles a su responsabilidad. 

• Se fijará un día para la recepción final donde la ITT emitirá un informe de 

recepción de obras con las no conformidades si estas existiesen y 

observaciones, conclusiones y recomendaciones. Este día el área de 

trabajo deberá estar completamente limpia y despejada. 

• Podrá ser de cargo del contratista el pago de honorarios de la ITT (6 UF) 

resultado de la reinspección en el caso de que en la inspección final 

resulten no-conformidades y anomalías, las cuales se podrá descontar del 

precio del contrato. 

• El contratista mantendrá en la obra una carpeta con la siguiente 

documentación relativa al personal: 

- Disposiciones o reglamentación propia del establecimiento. 

- El contratista deberá entregar un listado de las personas que 

ingresaran al establecimiento, al menos con una semana de 

anticipación, para efectuar las coordinaciones respectivas de modo tal 

de no afectar de ninguna forma la actividad diaria del edificio con 

nombre, RUT y fotocopia de C.I. 
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- Copia de los contratos de trabajo. 

o Acta de entrega de elementos de protección personal. 

o Acta Derecho a Saber (DAS), Ley 16744, Decreto 40, artículo 21. 

o Acta de entrega Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad. 

o Certificado de inhabilidad. 

• El contratista mantendrá en la obra una copia de la correspondiente 

patente comercial y deberá estar adherido algún organismo administrador 

del Seguro contra accidentes y enfermedades Profesionales. 

• El contratista deberá contemplar la ejecución de trabajos en horario 

nocturno y fines de semana, para aquellas labores que involucren 

ruidos molestos, traslado de material pesado, retiro de desechos, 

acceso a áreas restringidas, o cualquier otro tipo de actividad que 

perturbe el normal funcionamiento de las dependencias cercanas al 

lugar de ejecución de los trabajos. La cuál será coordinada 

previamente por la contraparte técnica. 

• Será responsabilidad del oferente la instalación de equipos 

estabilizadores de voltaje, supresores de transientes, filtro de 

armónicos, correctores de factor de potencia u otros dispositivos que 

sean necesarios para asegurar la continuidad y estabilidad del servicio 

eléctrico. 

• El contratista deberá indicar requerimientos referentes a la instalación 

de faena necesarios para el desarrollo de los trabajos. Para estos efectos 

el mandante indicará los  espacios y lugares disponibles que serán 

destinados para estos fines. 

• El contratista deberá contar con un especialista supervisor con 

experiencia en instalaciones eléctricas in situ de carácter permanente 

mientras duren las obras. 
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25. FIRMAS 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

CLAUDIO PÉREZ BARRA 

Jefe de Área  
Área de Ejecución de Energías Renovables 

Agencia de Sostenibilidad Energética 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

SEBASTIÁN VERA FUENTES 

Jefe de Proyecto 
Área de Ejecución de Energías Renovables 

Agencia de Sostenibilidad Energética 
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DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA 

Tipo de persona 
jurídica 

 

Razón social  

Nombre de fantasía  

Giro  

Rut  

Fecha de constitución  

Fecha de inicio de 
actividades 

 

Domicilio Calle : Nº 
Comuna: Ciudad: 
Región : Casilla Postal: 

Fono  

Fax  

Página web ( si 
tuviere) 

 

Correo electrónico de 
contacto 

 

 
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL 

Nombre completo  

Cédula de Identidad  

Nacionalidad  

Cargo  

Domicilio  

Fono Fax 

Correo Electrónico  

Notaría y fecha de 
escritura pública de 
personería 

 

(NOTA: Si son dos o más los representantes legales se deberá indicar 

los datos de cada uno de ellos conforme a lo señalado en el cuadro 
precedente) 

 

 
 

 
 

Nombre Oferente 
Y Representante Legal 

 Firma del Representante 
Legal 

 

 
Fecha: ____________ 

ANEXO Nº1 
IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE PERSONA JURÍDICA 
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ANEXO 2 – PERSONA JURÍDICA 

DECLARACIÓN JURADA 

“NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA PÚBLICA ARENAS 

BLANCAS, NUEVA IMPERIAL” 
 

Santiago, 

 

Para la contratación de “NORMALIZACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA 

PÚBLICA ARENAS BLANCAS, NUEVA IMPERIAL” declaro (amos) bajo 
juramento que la empresa que represento (amos), he (mos) tomado total 
conocimiento de las Especificaciones de este TDR, y respecto de las cuales me 

(nos) obligo (amos) a respetar, cabal e íntegramente, y en todas sus partes. 

 

 

 

Nombre Completo o Razón Social y RUT del Oferente 
 
 

 
 

 
 

Nombre Completo, RUT y firma del Representante Legal del Oferente 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº3 
OFERTA ECONOMICA 
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ANEXO Nº4 
OFERTA TECNICA 
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ANEXO Nº5 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
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ANEXO Nº6 
PLANIMETRIA 
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ANEXO Nº7 
REGLAMENTO ESPECIAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS Y 

SUBCONTRATISTAS 


