ANEXO N°6
OFERTA ECONÓMICA
El Oferente deberá indicar mediante la siguiente tabla todos los gastos que involucre el total de los servicios a que se refieren las presentes Bases. Los gastos deberán ser detallados por actividad, en pesos chilenos. 
	Nombre Establecimiento
	Escuela Municipal de Pailimo

	Comuna
	Marchigüe

	Nombre o Razón social
	

	Rut Oferente
	




	PARTIDAS
	ITEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANT*
	PRECIO UNITARIO ($)
	PRECIO TOTAL ($)  

	1.- INSTALACIÓN DE FAENAS
	1.1 	CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

	
	1.1.1
	CONTAINER OFICINA DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA
	m2
	15,00
	
	

	
	1.1.2
	BODEGA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS
	m2
	7,32
	
	

	
	1.1.3
	COMEDORES DE TRABAJADORES
	m2
	7,32
	
	

	
	1.1.4
	SERVICIOS HIGÉNICOS (contempla 2 al mes)
	mes
	6,00
	
	

	
	1.1.5
	CORRECTO MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS DE OBRA 
	m3
	40,00
	
	

	
	1.1.6
	CIERRE PROVISORIO
	ml
	150,00
	
	

	
	1.2      LETRERO DE OBRA

	
	1.2.1
	EJECUCIÓN E INSTALACIÓN LETRERO DE OBRA
	unidad
	1,00
	
	

	
	1.3      ENERGÍA Y SERVICIOS
	 
	 
	 
	 

	
	1.3.1
	SUMINISTRO DE ENERGÍA INSTALACIONES
	mes
	6,00
	
	

	
	
	SUB TOTAL PARCIAL 1
	

	

	2.-
CONSERVACIÓN DE FACHADAS Y REPOSICIÓN E INCORPORACIÓN DE AISLACIÓN TÉRMICA
	2.1 	AISLACIÓN TÉRMICA EN MUROS EXTERIORES

	
	2.1.1
	AISLACIÓN E.I.F.S. EN MURO DE ALBAÑILERÍA
	m2
	737,77
	
	

	
	2.1.2
	AISLACIÓN E.I.F.S. EN TABIQUE DE MADERA
	m2
	106,21
	
	

	
	2.1.3
	AISLACIÓN E.I.F.S. EN PILAR RETICULADO ACERO
	m2
	24,76
	
	

	
	2.2   	AISLACIÓN TÉRMICA EN TECHUMBRE

	
	2.2.1
	TECHUMBRE CON CERCHA A LA VISTA + AISLANTE TÉRMICO LANA DE VIDRIO Y EPS CON CIELO INCLINADO
	m2
	385,46
	
	

	
	2.2.2
	TECHUMBRE CON CERCHA Y CIELO RASO YESO CARTON + AISLANTE TÉRMICO LANA DE VIDRIO
	m2
	301,61
	
	

	
	2.3 	MEJORAMIENTOS EN MUROS, TECHUMBRE Y PISOS

	
	2.3.1
	PINTURA DE MUROS EN FACHADAS SIN AISLACIÓN 
	m2
	110,12
	
	

	
	2.3.2
	PINTURA DE MUROS INTERIORES
	m2
	990,20
	
	

	
	2.3.3
	PINTURA DE CIELOS RECINTOS HÚMEDOS
	m2
	64,95
	
	

	
	2.3.4
	REJILLA DE VENTILACIÓN EN MURO
	un
	4,00
	
	

	
	2.3.5
	EXTRACTOR DE AIRE FORZADO
	un
	4,00
	
	

	
	2.3.6
	CORNISAS
	ml
	628,95
	
	

	
	2.3.7
	RETIRO ASBESTO CEMENTO EN CUBIERTAS
	m2
	357,75
	
	

	
	2.3.8
	RECAMBIO DE CUBIERTA (PV4 PREPINTADA)
	m2
	357,75
	
	

	
	2.3.9
	RETIRO DE CANALETAS, BAJADAS, ETC, EXISTENTE
	ml
	223,22
	
	

	
	2.3.10
	CANALETAS PVC
	ml
	65,90
	
	

	
	2.3.11
	CUMBRERA
	ml
	40,00
	
	

	
	2.3.12
	BAJADAS DE AGUAS LLUVIAS
	ml
	16,10
	
	

	
	2.3.13
	TAPACANES
	ml
	65,52
	
	

	
	2.3.14
	CANALETA GALVANIZADA 30x10
	ml
	35,70
	
	

	
	
	SUB TOTAL PARCIAL 2
	

	

	3. CONSERVACIÓN DE SUPERFICIE VIDRIADA
	3.1 	RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE VENTANAS

	
	3.1.1
	RETIRO DE VENTANAS
	m2
	111,14
	
	

	
	3.1.2
	DEMOLICIÓN ALFEIZAR EXISTENTE
	m2
	7,43
	
	

	
	3.1.3
	PREMARCOS 2X10
	ml
	416,44
	
	

	
	3.1.4
	DVH 6/12/6 PAÑO PROYECTANTE + FIJO
	m2
	46,29
	
	

	
	3.1.5
	DVH 6/12/6e PAÑO PROYECTANTE + FIJO LOW E
	m2
	39,75
	
	

	
	3.1.6
	DVH 6/12/6 PAÑO PROYECTANTE
	m2
	14,57
	
	

	
	3.1.7
	DVH 6/12/6e PAÑO PROYECTANTE LOW E
	m2
	10,53
	
	

	
	3.1.8
	SELLOS Y BURLETES
	ml
	416,44
	
	

	
	3. 2 	PROTECCIÓN SOLAR Y/O SEGURIDAD EN VENTANAS

	
	3.2.1
	EXTRACCIÓN PROTECCIONES DE SEGURIDAD
	m2
	14,86
	
	

	
	3.2.2
	RESTAURACIÓN Y REINSTALACIÓN PROTECCIONES DE SEGURIDAD
	m2
	14,86
	
	

	
	
	SUB TOTAL PARCIAL 3
	

	

	4. RECAMBIO Y RETRANQUEO DE PUERTAS
	4.1 	RECAMBIO Y MODIFICACIÓN DE PUERTAS

	
	4.1.1
	RETIRO DE PUERTA Y MARCO
	m2
	9,71
	
	

	
	4.1.2
	BURLETES Y SELLOS
	ml
	13,02
	
	

	
	4.1.3
	CERRADURA Y QUINCALLERÍA PUERTAS SIMPLES
	un
	2,00
	
	

	
	4.1.4
	CERRADURA Y QUINCALLERÍA PUERTAS DOBLES
	un
	2,00
	
	

	
	4.1.5
	PUERTA SIMPLE
	m2
	3,16
	
	

	
	4.1.6
	PUERTA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL - DOBLE - SIN MIRILLA
	m2
	6,55
	
	

	
	4.1.7
	REJILLA VENTILACIÓN PUERTA RECINTO HÚMEDO
	un
	4,00
	
	

	
	
	SUB TOTAL PARCIAL 4
	 

	

	5. ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y RECAMBIO DE EQUIPOS
	5.1 	RECAMBIO DE LUMINARIAS

	
	5.1.1
	EQUIPO PANEL LED 44W
	un
	16,00
	
	

	
	5.1.2
	KIT EMERGENCIA 
	un
	2,00
	
	

	
	
	SUB TOTAL PARCIAL 5
	

	

	6.-CONSERVACIÓN DE BAÑOS
	6.1 BAÑOS – RETIROS Y DESARMES

	
	6.1.1
	RETIRO DE PAVIMENTOS EXISTENTES
	m2
	3,40
	
	

	
	6.1.2
	RETIRO DE REVESTIMIENTO DE MUROS EXISTENTES
	m2
	86,90
	
	

	
	6.1.3
	RETIRO DE ARTEFACTOS EXISTENTES
	un
	5,00
	
	

	
	6.2 BAÑOS – INSTALACION REVESTIMIENTOS Y TERMINACIONES

	
	6.2.1
	TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS INTERIORES CON HUMEDAD
	m2
	130,70
	
	

	
	6.2.2
	INSTALACIÓN REVESTIMIENTO DE MURO CON CERÁMICA
	m2
	98,30
	
	

	
	6.2.3
	PINTURA EN MURO POR SOBRE LOS 2M
	m2
	23,87
	
	

	
	6.2.4
	REVESTIMIENTO DE PISO CON PORCELANATO
	m2
	35,42
	
	

	
	6.3 REPOSICIÓN DE ARTEFACTOS SANITARIOS

	
	6.3.1
	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE WC
	un
	1,00
	
	

	
	6.3.2
	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE WC ACCESIBLE
	un
	1,00
	
	

	
	6.3.3
	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE WC PÁRVULOS
	un
	4,00
	
	

	
	6.3.4
	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LAVAMANOS ACCESIBLE
	un
	1,00
	
	

	
	6.3.5
	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE LAVAMANOS PÁRVULOS
	un
	4,00
	
	

	
	6.3.6
	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE GRIFERÍA DE LAVAMANOS
	un
	4,00
	
	

	
	6.3.7
	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE GRIFERÍA GERONTOLÓGICA DE LAVAMANOS
	un
	1,00
	
	

	
	6.3.8
	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE SEPARADORES DE BAÑO - WC Y DUCHA
	un
	4,00
	
	

	
	6.3.9
	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE PUERTAS 60X150
	un
	6,00
	
	

	
	BAÑOS – REPOSICIÓN ACCESORIOS

	
	6.4.1
	SELLOS DE SILICONA
	ml
	3,00
	
	

	
	6.4.2
	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE BARRA FIJA
	un
	1,00
	
	

	
	6.4.3
	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE BARRA ABATIBLE
	un
	1,00
	
	

	
	
	SUB TOTAL PARCIAL 6
	

	

	7.-SENSORES
	7.1
	MEDIDOR DE CO2
	un
	13,00
	
	

	
	
	SUB TOTAL PARCIAL 7
	

	

	8.- ACCESIBILIDAD
	8.1 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

	
	8.1.1
	DEMOLICIÓN DE RAMPA EXISTENTE 
	m2
	9,24
	
	

	
	8.1.2
	EJECUCIÓN NUEVO RADIER 10 CMS (NIVELACIÓN SOBRE RADIER EXISTENTE)
	m2
	139,00
	
	

	
	8.1.3
	EJECUCIÓN RAMPAS Y/O PLANOS INCLINADOS
	m2
	33,67
	
	

	
	8.1.4
	PINTURA GUÍA EN PISO
	m2
	63,38
	
	

	
	8.1.5
	HUELLA PODOTÁCTIL
	un
	73,00
	
	

	
	8.1.6
	BARANDA
	ml
	19,12
	
	

	
	
	SUB TOTAL PARCIAL 8
	

	

	9. CONSERVACIÓN DE SISTEMAS
	9.1 CONSERVACIÓN SISTEMA DRENAJE

	
	9.1.1
	CONSERVACION DE DRENAJE
	un
	1,00
	
	

	
	9.1.2
	TRATAMIENTO HUMEDAD MURO ALBAÑILERÍA EXTERIOR
	un
	1,00
	
	

	
	
	SUB TOTAL PARCIAL 9
	

	

	10.-TÉRMINO DE OBRA
	10.1
	ASEO FINAL DE OBRA
	un
	1,00
	
	

	
	
	SUB TOTAL PARCIAL 10
	

	

	
	
	SUBTOTAL - COSTO DIRECTO
	 

	
	
	GASTOS GENERALES
	X%
	 

	
	
	UTILIDADES
	X%
	 

	
	
	SUBTOTAL NETO
	 

	
	
	I.V.A 
	19%
	 

	
	
	TOTAL
	 



*Nota: Las cantidades de obra son referenciales, el oferente deberá realizar su propia cubicación.








Fecha: _________________    Nombre y Firma Rep Legal:_________________________


